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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 

REGIDO PELA LEI N°. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 
147 /2014, LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2016 E DECRETO FEDERAL Nº 9.412/2018 E DEMAIS LEGISLAÇÕES 
PERTINENTES. 

ÓRGÃO INTERESSADO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N!! 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 110523001/2023 
PÚBLICOS 

TIPO DE LICITAÇÃO: REGIME DE EXECUÇÃO: 

MENOR PREÇO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de pontes pré 
moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA. 

Valor Estimado Total: R$ 1.307.598,72 (um milhão, trezentos e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e 
setenta e dois centavos). 

LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO: 

LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro 
Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Outra/MA. 
DATA: 29/06/2023 (Abertura da Sessão) 
HORA: 14:30hs (quatorze horas e trinta minutos) horário local. 

SE NO DIA SUPRACITADO NÃO HOUVER EXPEDIENTE, O RECEBIMENTO E O INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
REFERENTES A ESTA TOMADA DE PREÇOS SERÃO REALIZADOS NO PRIMEIRO DIA ÚTIL DE FUNCIONAMENTO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA/MA, QUE SE SEGUIR. 

DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL. 

DIA: Segunda a Sexta-feira 
HORÁRIO: das 08:00hs às 13:00hs (horário local). 
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, localizada na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra, localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, 
Presidente Outra/MA. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 

A Prefeitura Municipal de Presidente Outra, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 
Públicos, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 29 de junho de 2023, às 
14h:30min (quatorze horas e trinta minutos), na sala de sessão da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Outra/MA, a licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por 
PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO, instaurada por meio do processo administrativo nº 110523001/2023, 
devidamente autorizado, regida pela Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, Lei 
Complementar nº 147 /2014, Lei Complementar nº 155/2016, Decreto Federal nº 9.412/2018 e demais 
legislações pertinentes, bem como pelas disposições deste Edital. 

No dia, hora e local acima indicado, a Comissão receberá os envelopes contendo a documentação de habilitação 
e proposta de preços dos licitantes interessados e dará início à abertura da sessão pública. 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de 
pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA, conforme especificações 
e condições no ANEXO 1 do presente Edital (PROJETO BÁSICO). 

1.2. O valor total máximo desta licitação é de R$ 1.307.598,72 (um milhão, trezentos e sete mil, quinhentos e 
noventa e oito reais e setenta e dois centavos), conforme planilhas orçamentárias, parte integrante do Projeto 

Básico -ANEXO 1 do presente Edital. 

1.4. O prazo de execução do objeto é de 160 (cento e sessenta) dias, a contar do recebimento da Ordem de 

Serviço. 

2. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

2.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei, devendo 
protocolar o pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes 
"Documentação" e "Proposta", devendo a Comissão Permanente de Licitação julgar e responder à impugnação 
em até 03 (três) dias úteis. 

2.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Prefeitura Municipal de Presidente Outra, 
o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento dos envelopes 
"Documentação" e "Proposta", apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal 
comun icação não terá efeito de recurso. 

2.3. A impugnação feita tempestivamente pelo lic itante não o impedirá de participar desta Licitação, até o 
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, sendo-lhe defeso oferecer impugnação fora do prazo 
estabelecido no§ 22 do art. 41 da Lei n. º 8.666/93. 

2.4. A impugnação interposta deverá ser entregue no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal de Presidente 
Outra/MA, mediante registro no livro de protocolo, ou em segunda via, no horário das 8:00hs às 13:00hs (horário 
local), ou se o impugnante prefe rir, através do e-mail: licitacao@presidentedutra.ma.gov.br. 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

3.1 A licitante interessada em participar do certame, prestará garantia para habilitação, em favor da Prefeitura 
M unicipal de President e Outra/MA, CNPJ nº 06.138.366/0001-08, em valor correspondente a 1% (um por cento) 
do total orçado da contratação, em caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 
bancária, conforme disposto no "caput" e§ 1º do Art. 56, da Lei Federal nº 8.666/93. 

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública 

a.1 Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma escriturai, 
med iante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Centra l do Brasil e 
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda . 

a.2 Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à garantia deverá ser 
efetuado em conta corrente da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão na CONTA 
CORRENTE: 37077-0, AGÊNCIA: 1119-3, P M PRESIDENTE OUTRA MA-SETOR DE TRIBUTOS, BANCO DO BRASIL. 

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por entidade em 
funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão, cobrindo o 
risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusu la de at ualização financei ra, de 
imprescrit ibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 160 
(cento e sessenta) dias, acompanhada da certidão de regularidade da emitente. 

c) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, emitida por ent idade 
em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão, 
devendo conter expressamente Cláusula de atualização financei ra, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de 
irrevogabilidade, assim como prazo de val idade de no mínimo 160 (cento e sessenta) dias. 

d) A garantia, independente da modalidade efetuada, deverá estar contida no Envelope n. 01 Documentos de 
Habilitação. 

3.2. A licitante interessada em part icipar desta TOMADA DE PREÇOS deverá : 

3.3. Além das vedações previstas no Art. 9º da Lei nº 8.666/93, não poderão participar, direta ou indiretamente, 
desta licitação: 

3.3.1. Empresa que se encontra sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial que impossibilite o 
cumprimento do contrato, concurso de credores, dissolução ou liquidação. 

3.1.1.1 Somente será aceita a participação de empresa em recuperação judicial e extrajudicial, desde que 
apresente o Plano dé Recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo de 
atendimento a todos os requisitos de habitação econômico-financeira estabelecidos no edital. 

3.3.2. Empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, pessoas jurídicas que 
explorem ramo de atividade incompatível com o objeto desta licitação e com sócios comuns concorrendo 
entre si, empresas est rangeiras que não funcionem no pa ís, nem aqueles que t enham sido declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA. 

3.3.3. Cooperativas de mão-de-obra tendo em vista que a execução do objeto desta licitação demanda a 
prestação de serviços de forma habitual e pessoal, mediante subordinação hierárquica do trabalhador à empresa 
cont rat ada . 

3.4. A simples apresentação da proposta implica, por parte da licitante, de que inexistem fatos que impeçam a 
sua participação, eximindo assim a Comissão de Licitação do dispost o no art. 97 da Lei nº 8.666/93. 

4. CREDENCIAMENTO 
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Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNP J nº 06.138.366/0001-08 
4.1. As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos envelopes, deverão 
apresentar junto à Comissão de Licitação, no início dos trabalhos, credencial do seu representante legal, com a 
respectiva qualificação civil, que tanto poderá ser procuração passada por 1 nstru mento Público, quanto por Carta 
Credencial, assinada pelo representante da empresa com firma reconhecida, nos termos do modelo do Anexo li 
deste Edital. 

4.1.1. O instrumento de credenciamento deverá estar acompanhado de cópia do Ato Constitutivo ou Contrato 
Social da empresa, que identifiquem seus sócios e estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.1.2. O credenciamento é facultativo, porém sua ausência impedirá que o representante da licitante se 
manifeste ou responda pela empresa durante o processo licitatório. 

4.1.3. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, se credenciará comprovando esta 
qualidade através do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, acompanhado de documento de 

identidade. 

4.1.4. Original ou cópia autenticada da carteira de identidade do representante. 

4.1.5. Comprovante de Inscrição do CPF do representante. 

4.1.6. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir do tratamento diferenciado previsto 
na Lei Complementar nº 123/2006, no presente certame deve apresentar juntamente com o documento de 
credenciamento, a declaração de que atende aos requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar, 

conforme Anexo Ili. 
4.1.6.1. A declaração mencionada no subitem 4.1.6 terá presunção relativa de veracidade, podendo ser 
contestada por qualquer interessado, que terá o ônus de comprovar suas alegações. 

4.1.7. Nenhuma pessoa natural poderá representar mais de uma licitante. 

4.1.8. Não serão consideradas propostas apresentadas portelex, telegrama, internet ou fac-símile. 

4.2. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia, desde que autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão, ou por 
publicação em órgão de Imprensa Oficial. 

4.3. Não será admitida a participação de 02 (dois) representantes para a mesma empresa e nem de um mesmo 
representante para mais de uma empresa. 

4.4. Na hipótese de suspensão dos trabalhos, a licitante será representada na sessão de reabertura pelo mesmo 
ou em caso de novo representante, este deverá atender às exigências previstas no item 4. 

4.5 . Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, exceto como ouvinte. 

5. DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

5.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, os interessados entregarão, através de seu 
representante legal ou pessoa credenciada, à Comissão, devidamente lacrados, 02 (dois) envelopes, a saber: 

ENVELOPE Nº 01 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa : 
Nome e endereço do licitante 
TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023 - Data: 29/06/2023. 
"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 
ENVELOPE Nº 02 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa : 
Nome e endereço do licitante 
TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023 - Data : 29/06/2023. 
"PROPOSTA DE PREÇOS" 

5.1.1. As empresas poderão enviar seus envelopes através de remessa postal através do endereço Avenida Adir 
Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP : 65.760-000, Presidente Outra/MA. 

5.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

A documentação de habilitação deverá ser apresentada em original ou em qualquer processo de copia 
autenticada por Cartório, membro da Comissão ou publicação em órgão de imprensa oficial, excetuando-se os 
emitidos pela Internet, cuja validação esteja condicionada a sua verificação no respectivo Sítio, que poderão 
ser apresentados em cópia simples, os seguintes documentos: 

• 5.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

• 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alterações, ou ato 
constitutivo consolidado, com todas suas alterações posteriores, devidamente registrados na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em 
exercicio e do contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; 

e) Original ou cópia autenticada da carteira de identidade de todos os sócios ou proprietário da empresa. 

f) Comprovante de Inscrição do CPF dos sócios ou proprietário da empresa, no caso de empresa individual. 

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal (se houver), relativo ao domicílio 
ou sede do licitante; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social, mediante apresentação da : 

Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social, Pessoa Jurídica, mediante 
apresentação da : Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, 
conforme portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014. 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante 
apresentação da: 

a. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 
b. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa. 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de: 

a. Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 
b. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa . 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 
f) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF, comprovando 

a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

g} Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, acompanhada da certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas, emitida pelo Ministério do Trabalho e Previdência, em atendimento ao Conforme artigo 
52, parágrafo único da Portaria MTE nº 1.421/2014. 

5.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Certificado de Registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -CREA; 

b) Certificado de Registro do Responsável Técnico/Engenheiro Civil no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - CREA . 

c) Certidão de Acervo técnico, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CREA, onde 
deverá constar o nome do profissional, comprovando a execução dos serviços de características 
semelhantes realizados pelo mesmo, acompanhado pelo atestado de capacidade técnica registrado no 

CREA. 

d) A comprovação do vínculo empregatício do Responsável Técnico será feita mediante cópia do Contrato 
de Prestação de Serviços, que demonstre a identificação do profissional, ou mediante certidão do CREA, 
devidamente atualizada. 

e) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato 
Constitutivo da mesma ou Certidão do CREA, devidamente atualizados. 

f) Declaração do licitante, na forma do ANEXO IV, indicando o responsável técnico pela execução do 

objeto desta licitacão; 

f.1) a empresa contratada para execução do objeto desta licitação, somente poderá substituir o 
responsável técnico por novo profissional, com a prévia e escrita anuência da Prefeitura Municipal 
de Presidente Outra mediante a apresentação de acervo técnico comprovando que possui 
experiência profissional equivalente ou superior . 

f.2) a declaração de que trata o item f, deverá ser assinada pelo responsável da empresa, bem como 
pelo responsável técnico com firma reconhecida . 

g} Atestado de Capacidade Técnica-operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove que a empresa executou serviços pertinentes ao objeto da licitação. O atestado 
deverá estar acompanhado de planilhas que contenham as parcelas de maior relevância do objeto da 
licitação. 

h} Declaração formal e expressa da licitante, que disponibilizará equipe técnica assim como instalações, 
máquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação. 

i} Declaração de que tomou conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, 
conforme modelo de Declaração constante do ANEXO V deste Edital, em papel timbrado da empresa, 
assinada pelo seu representante legal devidamente identificado, informando, sob as penalidades da lei, 
que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, diante 
do conhecimento das especificações técnicas definidas no Projeto Básico, anexo a este edital, e que 
assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos 
futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Presidente 
Outra/MA. 
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j) Declaração do licitante, na fo rma do ANEXO VII, de que está de acordo e se submete 

incondicionalmente às disposições deste Edital bem como às da Lei Federa l nº 8.666/1993 e suas 

a Iterações. 

k) Para efeitos da com provação-Operacional exigidos no item "g', deverá ser comprovado a execução 

de no mínimo 50% dos quantitativos de maior re levânc ia técnica, do objeto licit ado, conforme 

descrição abaixo. 

DESCRIÇÃO UNID . QUANT. 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1!! CATEGORIA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8M'/111 

HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M 3
, 

DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 

AF_12/2013 m, 120 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR- RACHAO m, 40 

ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES m2 126,96 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. KG 750 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2027 m' 175,95 

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 4010,32 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 10380,5 
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5.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (balanço, termo de abertura 
e encerramento, DRE e notas explicativas), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

a.l) serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
assim apresentados: 

a.1.1) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima): 

• Publicados em Diário Oficial; ou 

• Publicados em jornal de grande circulação; ou 

• Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
licitante. 

a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

• Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro 
órgão equivalente; ou 

• Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 

a.1.3) sociedade criada no exercício em curso: 

• Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio do licitante; 

a.1.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por 
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade; 

a.2) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) 

e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da 

aplicação das seguintes fórmulas: 

LG =ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

SG=~~~~~~~A_T_IV_O_T_O_T_A_L~~~~~-

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LC = ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

a.2.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 
balanço; 

a.2.1.1) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva -se o direito de efetuar os 
cálculos; 

a.3) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 

juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

a.4) As empresas com patrimônio líquido superior a R$ 2 milhões, deverão apresentar a DFC, 
conforme previsto no Art. 176, inciso IV da Lei nº 11.638/2007. 
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a.5) licitante deverá apresentar por meio de Nota Explicativa suplementar, assinada por 

Responsável Técnico habilitado, discorrendo sobre a composição das contas formadoras do 
Capital de Giro Líquido, esclarecendo de forma objetiva o motivo da existência de va lor 
relevante concentrado na Conta Caixa, com finalidade de conhecimento da qualidade dos 
itens formadores da estrutura patrimonial demonstrada no Balanço. Se verificado valor 
relevante concentrado na Conta Caixa e na falta de Nota Explicativa conforme exigida, os 
cálculos para apuração dos f ndices: Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Risco 
Financeiro (RF), serão elaborados com exclusão da Conta Caixa no seu total, do At ivo 
Circulante. 

b) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida 
até 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos envelopes, quando não vier expresso o prazo 
de validade. Bem como, a Certidão de execução patrimonial dos sócios da empresa, emitida no domicílio da 
pessoa física . 

b.1) As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Maranhão que não a de Presidente Outra/MA e em 
out ros Est ados da Federação deverão apresentar, j untamente com as certidões negativas exigidas, 
declaração passada pelo Fórum Judicial de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que 
controlam a distribuição de falência e concordata, salvo se vier expresso na certidão. 

5.2.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

a) Declaração da Empresa Licitante, conforme modelo Anexo XIV, assinada pelo titular da empresa ou pessoa 
legalmente habilitada, comprovando a delegação de poderes para fazê-lo em nome da empresa, claramente 
afirmando: 

a.1) estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pe la autenticidade de 

todos os documentos apresentados; 

a.2) que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações t écnicas fornec idas 
pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão, disponibilizando pessoal técnico 
especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado; 

a.3) que participarão efetivamente da execução dos serviço(s) profissional( is) indicado(s) para fins de 
comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA; 

• b) Declaração da inexistência de fato impeditivo da sua habilitação, conforme modelo do Anexo XV deste Edital. 

e) Declaração do licitante, na forma do ANEXO VIII, de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado 
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catorze) anos, cumprindo o disposto no inciso 
XXXlll, art.7º, da Constituição Federal de 1988, acompanhada da Certidão de Débitos de Autos de Infração, 
expedida pela Subsecretaria de Inspeção do Traba lho. 

d) Certidões simplificada e específica expedidas pela Junta Comercial do Estado, domicílio da sede da licitante, 
acompanhada da certidão de inteiro teor de todas as alterações contratuais . 

5.2.6. A autenticação de cópias de documentos pela Comissão Permanente de Licitação -CPL poderá ser efetuada 
no dia da sessão, mediante a apresentação dos originais para confronto. 

5.2.7. Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida que será devidamente 
conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da 
documentação. 

5.3. PROPOSTA 
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5.3.1. O envelope nº 02 conterá, em 01 (uma) via, proposta impressa em papel timbrado do licitante, rnMf+f' ~~ 

portuguesa, devidamente datada e assinada pelo representante legal, e deverá conter: 

a) Resumo da Proposta, consoante modelo proposto no ANEXO IX do Edital, indicado em moeda corrente 
nacional, expresso em algarismos e por extenso, inclusas todas as despesas necessárias à execução 

completa do objeto ora licitado; 

b) Planilha Orçamentária, de acordo as planilhas constantes do Projeto Básico - ANEXO 1 do Edital, com 
preços unitários, parciais e totais; 

c) Cronograma Físico-Financeiro, de acordo com cronograma constante do Projeto Básico - ANEXO 1 do 
Edital; 

d) O prazo de execução do objeto é de 160 (cento e sessenta) dias, a contar do recebimento da Ordem de 

Serviços . 

e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados da data -limite prevista para 
entrega das propostas, conforme art. 64, § 32, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

f) Composição de BOI, conforme modelo apresentado no Anexo XII, ou modelo próprio desde que 
contenha todas as informações solicitadas. 

f .l) O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá estar 
apresentado à parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composição. 

f .2) Cada licitante apresentará sua composição de BDI com base em fórmula sugerida no Anexo XIII, 
levando em conta que nesta taxa deverão est ar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas 
não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro. 

g) Composição de Encargos Sociais - conforme modelo sugerido no Anexo XIII ou modelo próprio desde 
que contenha todas as informações solicitadas. 

g.1) Os itens constantes no anexo Modelo de Composição de encargos sociais não são exaustivos, logo, 
a planilha a ser apresentada deverá ser aquela que corresponda aos encargos da empresa licitante. 
h) Composição de Preços Unitários. 
i) Curva ABC 

5.3.1.2. Os documentos exigidos nas alíneas "b", "é', "f' e "g' e "h", serão assinados pelo representante legal 
da empresa e responsável técnico indicado no item 5.2.3, alínea "b" do presente Edital, conforme determina a 
Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e Resolução nº 282/CONFEA, de 24 de agosto de 1983. 

5.3.2. Em caso de erro de cálculo na planilha ou divergência entre o total da proposta em algarismos e por 
extenso prevalecerá sempre o valor correto, apurado pela Comissão, tomando-se por base os quantitativos 
constantes da planilha orçamentária do ANEXO 1 deste Edital e os preços unitários propostos pela licitante. 

5.3.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem como aquelas que contiverem 
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a preços 
unitários. 

5.3.3.1. Para os fins deste item, entende-se como: 

a) Rasura: palavra(s) ou qualquer (quaisquer) sinal(is) gráfico(s) riscado(a)(s) ou raspado(a)(s) de modo que 
sua leitura se torne impossível ou incompreensível; 

b) Emenda : alteração ou modificação do que já foi escrito; 

c) Entrelinha: palavra(s) ou frase(s) escritas no espaçamento entre uma e outra linha do texto da proposta. 

5.3.4. A proposta, uma vez aberta, vincula a licitante, obrigando-a a contratação caso lhe seja adjudicado o 
objeto. 
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5.3.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou vantagem baseada 
nas ofertas das dema is licitant es. 

5.3.6. Considera r-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para assegura r a justa 
remuneração do objeto contratado incluindo todos os tributos e demais despesas, seja qual for o seu título ou 
natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, despesas de viagem, locomoção, estadia, 
alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor. 

5.3.7. Considera-se sempre que a licitante dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e 

administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e adequados à execução dos serviços para a 
real ização do objeto, a qual deverá mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no cumprimento do Cont rato 
que celebrar. Não caberá qualquer pleito de alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e 
meios de produção incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade 
requeridos . 

5.3.8. As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra/ MA são 
instrumentos para a elaboração do orçamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas composições de 
custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra que entenderem necessário para a conclusão 

do serviço de acordo com a especificação técnica . Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores do 
CONTRATADO em função das composições apresentadas pela contratante. 

5.3.9. Em circunstâncias excepcionais, a Prefeitura Municipal de Presidente Outra poderá solicitar às licitantes a 
prorrogação do prazo de validade das propostas, sendo facultado à licitante aceitar ou recusar. Tanto a 
solicitação da prorrogação quanto a resposta da licitante deverão ser expressas. 

5.3.10. As licitantes deverão apresentar as propostas de preços com o mesmo CNPJ constante nos documentos 
de Habilitação. 

5.3.11. Caso os prazos não estejam expressamente indicados na proposta ou estejam superiores ao indicado 
neste ed ital, prevalecerá o estabelecido neste. 

6. DO JULGAMENTO 

6.1. Julgamento da Habilitação 

6.1.1. O julgamento iniciar-se-á com a abertura do envelope nQ 1, contendo os documentos de habilitação, os 
qua is poderão ser anal isados pelas licitantes pelo prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação, 
podendo aquelas, inclusive, apresentar alegações sobre a documentação das demais licitantes . 

6.1.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que apresentaram os 
documentos na forma indicada neste edital e inabilitadas as que não atenderam a essas exigências. 

6.1.3. Constatada falsidade em declaração ou documentação, após diligência pela Comissão Permanente de 
Licitação, a licitante será inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuízo de outras penalidades. 

6.1.4. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, serão adotados os procedimentos previstos no Art. 43, §1 ºda Lei Complementar nº. 123/2006. 

6.1.5. Proferida a decisão, as licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de interpor recurso, o que 
constará em ata, procedendo-se à abertura do envelope n.Q 02 das concorrentes habilitadas. 

6.1.6. Não havendo desistência do direito de recorrer, na fo rma do subitem 6.1.5, a Comissão suspenderá a 
sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até então executados e comunicará, por escrito, com 
antecedência mínima de 48 horas, às licitantes habilitadas, a data, hora e local de sua reabertura . Nessa hipótese, 
os envelopes n.Q 02, devidamente fechados e rubricados pelos presentes, permanecerão até que se reabra a 
sessão, sob a guarda e responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação. 

6.1.7. Ao final da fase de habilitação, serão devolvidos, fechados, os envelopes contendo as propostas de preços 
às empresas inabilitadas. 
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6.1.8. Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicação, serão destruídos, 
independentemente de notificação à interessada. 

6.1.9. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissão poderá, a seu critério, fixar o prazo de 08 (oito) 
dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de novas propostas escoimadas das causas que 
ensejaram a inabilitação, conforme disposto no §3, do art. 48, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

6.2. Julgamento das Propostas 

6.2.1 Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os Envelopes nº 02 apenas das licitantes habilitadas, 
sendo divulgadas às licitantes presentes, as condições oferecidas pelas participantes habilitadas, e facultada a 
verificação das propostas destas às licitantes presentes para manifestação. 

6.2.2. O julgamento das propostas será levado a efeito pela Comissão Permanente de Licitação, considerando o 
critério de MENOR PREÇO GLOBAL, entre as licitantes que cumprirem integralmente as exigências deste edital 
desde que nenhum preço unitário da planilha orçamentária da licitante seja superior aos preços máximos 
estabelecidos na planilha orçamentária da Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, constante no Anexo 1 

deste Edital. 

6.2.3. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total do item, prevalecerá o primeiro, sendo 
corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre o valor constante da Composição de Custos unitários do 
serviço e o expresso na Planilha Orçamentária, prevalecerá o primeiro; ocorrendo divergência entre os valores 
numéricos e os por extenso predominarão os últimos. Se a licitante não aceitar a correção de tais erros, sua 
proposta será desclassificada . 

6.2.4. A licitante assume os preços ofertados na sua proposta para cada serviço, etapa e o total do serviço e se 
obriga a executá-los integralmente pelo preço ofertado, não tendo direito a aditivos, de preços por divergências 
das quantidades constantes na planilha da sua proposta com as dimensões, cotas de nível e volumes indicados 
nos desenhos e detalhes, e de acordo com as especificações dos materiais. 

6.2.5. Em caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas e, conferido o direito de preferência 
previsto no art. 3º, § 22 da Lei n.º 8.666/93, ainda permanecer o empate, será efetuado sorteio em ato público, 
para o qual todas as licitantes serão convocadas. 

6.2.6. No caso de empate previsto na LC nº 123/06, assim considerado quando as propostas apresentadas pelas 
microempresas e/ou empresas de pequeno porte forem iguais ou superiores em até 10 % (dez por cento) da 
proposta classificada em primeiro lugar, será concedido o direito de preferência, no prazo de 20 minutos, nos 
termos do Art. 44, §1 º e Art. 45, Inciso 1 da Lei Complementar nº 123/2006. 

6.2.7. Serão desclassificadas as propostas que: 

6.2.7.1. Após análise, com base no artigo 48, incisos 1 e li da Lei n.º 8.666/93 : 

a) Não atendam as exigências deste edital; 

b) Apresentarem valor superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequ íveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade 
são compatíveis com a execução do objeto; 

c) Apresentarem preços unitários superiores aos constantes na planilha orçamentária constante do Anexo 1 do 
Presente Edital; 

6.2.7.2. O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no prazo 
determinado pela Comissão Permanente de Licitação. 

6.2.7.3. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta 
por cento) do menor dos seguintes valores: 
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a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 
Administração; ou 

b) valor orçado pela Administração. 

6.2.7.4. Dos licitantes classificados na forma do item 6.2.7.3, cujo valor da proposta for inferior a 80% (oitenta 
por cento) do menor valor a que se referem os subitens a e b, será exigida, para assinatura do contrato, prestação 
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no§ 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, igual à diferença entre 
o valor resultante do item 6.2.7.3 e o valor da correspondente proposta. 

6.2.7.5. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 
Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação, pelos licitantes, de nova 
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitação ou desclassificação. 

6.2.7.6. É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento; 

6.2.7.7. Será declarada vencedora a licitante que oferecer o menor Preço Global, dentro das condições exigidas 

neste Edital; 

6.2.7.8. Colocar-se-ão à disposição dos interessados o resultado da licitação e os mapas de apuração e 

classificação elaborados segundo a ordem crescente de Preço Global; 

7. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

7.1. O resultado desta licitação será divulgado de acordo com o que estabelece o§ 1º do art. 109 da Lei Federal 
nº 8.666/1993. 

7.2. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da licitação, ou após o seu julgamento, será 
lavrada Ata circunstanciada, cabendo à Comissão Permanente de Licitação adjudicar o objeto da licitação ao 
vencedor, submetendo tal decisão à Autoridade Superior do Município de Presidente Outra, Estado do Maranhão 

para se for o caso, proceder à homologação. 

7.3. A autoridade superior da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, poderá revogar a licitação por razões de 
interesse público, devendo anulá-la, de ofício ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim justificar. 

8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

8.1. Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem: 

8.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da Ata, nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulação ou revogação da licitação. 

8.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da 
licitação, de que não caiba recurso hierárquico; 

8.1.3. Pedido de reconsideração de decisão da autoridade superior da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, 
na hipótese do§ 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

8 .2. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido. 

9. CONTRATAÇÃO E ORDEM DE SERVIÇOS 

9.1. Autorizada a contratação, a Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA convocará a licitante vencedora 
para assinar o termo de contrato, visando a execução do objeto da presente licitação, nos termos da minuta do 
contrato constante do Anexo XI deste Edital. 
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9.2. A licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, para assinar o Contrato, 
o qual poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o 
seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA. 

9.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido no item 9.2, 
caracteriza o desatendimento total da obrigação por ele assumida, acarretando a nulidade da adjudicação, 
sujeitando-o às penalidades cabíveis, caso em que a Prefeitura Municipal de Presidente Outra convocará, 
segundo a ordem de classificação, outras licitantes, mantidas as cotações da licitante vencedora, se não decidir 
proceder à nova licitação. 

9.4. A vigência do contrato, bem como os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, 
poderão ser prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos dispostos no art. 57 da Lei n2 

8.666/93. 

9.5. A solicitação de prorrogação deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada. 

9.6. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem nos serviços, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato. 

9.7. A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

9.8. O prazo para a execução dos serviços será de acordo com o subitem 5.3.1, letra "d" do presente Edital, 
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços. 

9.9. O prazo de vigência do contrato será de 160 (cento e sessenta) dias, contados a partir do recebimento da 

Ordem de Serviços. 

10. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela Prefeitura Municipal 
de Presidente Outra/MA, através de equipe com posta de engenheiros, arquitetos e técnicos nomeados pela 
Autoridade Superior da Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, para acompanhar a realização dos 

serviços. 

10.2. Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito pela Administração, para 
representá-lo. 

10.3. As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas neste edital e seus anexos, além das 
estabelecidas na legislação em vigor. 

10.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser solicitadas a seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

10.5. O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida se tornar necessária, bem como adotar as providências e exercer as 
competências da FISCALIZAÇÃO previstas neste Edital e seus anexos. 

11. PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para 
crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, contados da 
data de entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base na medição previamente 
aprovada pela Fiscalização. 

11.2. As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos de serviços, sendo considerado o início da contagem 
do prazo a data de recebimento da ordem de serviço. 
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11.3. A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com base no cronograma 
aprovado vigent e, no setor de protocolo da Prefe itura Municipal de President e Out ra - MA, acompanhada da 
solicitação de pagamento (Anexo X), e das certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, Certidões Estaduais 
e Municipais, Fazenda Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, para análise e ateste da Fiscalização, 
sendo aberto um processo administrativo específico para os pagamentos relativos ao contrato. 

11.4. A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de Presidente Outra por meio do setor 
compet ente no prazo máximo de 5(cinco) dias a conta r da data de entrada no protocolo desta Prefeit ura 

Mun icipal do boletim de medição dos serviços executados. 

11.5. Aprovada a medição, a Contratada será convocada para da r entrada no protocolo para juntada aos aut os 
da sua Nota Fiscal em duas vias, que será encaminhada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 

Públicos, para que conduza o processo de pagamento. 

11.6. Além dos documentos ex igidos no item 11.3, para a primeira medição do serviço, deverão ser juntados 

ainda os seguintes documentos: 

a) Registro no CREA/MA (Anotação de Responsabilidade Técnica -ART); 

b) Uma cópia do Contrato; 

c) Uma cópia da planilha orçamentária; 

d) Uma cópia da ordem de serviço; 

11.7. A última medição somente será paga após o recebimento provisório do serviço objeto desta licitação e 
contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem como do Certificado de Regularidade junto 
ao FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidões Estaduais e Municipais. 

11.8. No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros descontos decorrentes 
de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso. 

11.9. Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao cronograma físico 
financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO, podendo no 
entanto serem pagos, a critério exclusivo da Administração e mediante disponibilidade financeira. 

11.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a 
data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte 
fórmula : 

EM= 1 x N xVP 
Onde : 
EM = Encargos moratórias; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP =Valor da parcela a ser paga . 
1 = Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
1 = (TX/100) 1 = (6/100) 1 = 0,0001644 

365 365 
TX =Percentual da taxa anual= 2%. 

11.11. A at ualização financeira prevista nesta cláusula, se for o caso, será incluída na fatura/nota fiscal segu inte 
ao da ocorrência. 

11.12. Não será aplicada a taxa de atualização financeira prevista no subitem 11.10 acima, quando o atraso de 
pagamento se der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo órgão concedente responsável pela 
t ransfe rência dos recursos financeiros para custeio do objeto da presente licitação. 

12. INADIMPLEMENTO E SANÇÕES 
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12.1. A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na 
1 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações 
contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, 
observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Presidente Outra, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

12.2. Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 

a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que 
ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que não caiba a aplicação de 
sanção mais grave; 

b) outras ocorrências que possam acarretartranstornos ao desenvolvimento dos serviços da Prefeitura Municipal 
de Presidente Outra/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo; 

d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de até 5 (cinco) dias, comparando-se o que foi 
efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO. 

12.3. Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições: 

a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo 
contratual. Para inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato. Para o atraso injustificado na execução do objeto será aplicada a multa correspondente a R$ 0,05% 
(cinco centésimos por cento) por dia de atraso. 

12.4. Poderá ser configurada a inexecução parcial do objeto quando: 

12.4.a.1. Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 30 (trinta) dias. 

12.4.a.2. Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais. 

12.5. Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quando o adjudicatário se recusar a assinar o contrato 
ou receber a ordem de serviço e ainda quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 
30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço. 

12.6. Poderá ser configurado atraso injustificado na execução dos serviços, quando: 

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30 (trinta) dias. Após o 
trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução parcial da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e no contrato. 

12.7. Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela 1, as multas 
previstas na Tabela 2 abaixo: 

ITEM 
1 

2 

TABELA 1 

INFRAÇÃO 

DESCRIÇÃO 
Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por ocorrência. 

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por ocorrência. 
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Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por 
ocorrência. 

Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários -
por ocorrência. 

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando 
necessários - por ocorrência. 

Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os 
limites mínimos estabelecidos pelo contrato - por ocorrência. 

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar 
de providenciar recomposição complementar - por ocorrência. 

Utilizar material ou mão de obra inadequada na execução dos serviços - por ocorrência. 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratua is - por ocorrência . 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 

Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes - por ocorrência. 

Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas 
atribuições - por ocorrência. 

Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou 
determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 

Não manter nos locais de serviço em tempo integral, durante toda a execução do contrato o 
engenheiro indicado na assinatura do contrato e previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO -

por ocorrência . 

Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato - por 
ocorrência. 

Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da FISCALIZAÇÃO, sem motivo 
justificado - por ocorrência. 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos físico, lesão corporal ou 

consequências letais - por ocorrência. 

TABELA 2 
GRAU CORRESPOND~NCIA 

1 RS 200,00 

2 R$ 400,00 

3 R$ 500,00 

4 R$ 1.000,00 

5 R$ 3.000,00 

6 R$ 5.000,00 

01 

01 

02 

02 

02 

03 

03 

03 
03 

03 

04 

04 

os 

os 

06 

12.8. O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá ultrapassar o 
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a Administração poderá 

declarar a inexecução total do contrato. 

12.9. Suspensão tem porá ria de participar em licitação e impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal 
de Presidente Outra/MA: 

12.9.1 A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente 
Outra/MA, de que trata o inciso Ili, art. 87, da Lei n.2 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa 
ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto, conforme previsto no item 12.4 desta 
cláusula . 

12.10. Declaração de ln idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública : 
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12.10.1 A sanção de declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista 
no inciso IV, art. 87, da Lei n.2 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros casos, quando a Contrat ada: 

a) tiver sofrido condenação defin it iva por ter praticado, por meios dolosos, fra ude fiscal no recolh imento de 
quaisquer tributos; 

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 
Presidente Outra/MA, em virtude de atos ilícitos praticados; 

d) reproduzir, divulga r ou ut iliza r, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus 
empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento prévio da 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA; 

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei n2. 8.666/93, praticado durante o procediment o licitatório, 

que venha ao conhec imento da CONTRATANTE após a assinatura do contrato; 

f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo 
de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção das cond ições 

apresentadas na habilitação; 

g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula. 

12.11 As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação ou de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão e de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de multa. 

12.12 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos 
eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão à Contratada. 

12.13 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no 

prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, através de DAM, devendo ser apresentado o comprovante de 
pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança judicial. 

12.14 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao Contratante, esta 
será encaminhada para inscrição em dívida ativa . 

12.15 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de contraditória e ampla defesa 
por parte do adjudicatário, na forma da lei. 

13. FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 As despesas decorrentes do objeto desta lic itação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária : 

Poder 02 - Executivo 

Unidade Orçamentaria 02 15 - Secretaria Mun. De Infraestrutura e Serviços Públicos 

Função 26 - Transporte 

Subfunção 26 782- Transporte Rodoviário 

Programa 26 782 0042 - Rodovias 

Projeto/ Ativ idade : 26 782 00421014 0000 - Const. Recup. E Manut. De Pontes e Bueiros 

Elemento de despesa : 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 

14. DA VISTORIA 

14.1 A critério do licitante o mesmo poderá vistoriar o local onde será executada os serviços objeto desta licitação 
para inteirar-se das condições e graus de dificuldades existentes, podendo tal vistoria ser realizada até o segundo 
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dia útil anterior ao da apresentação das propostas, em companhia de servidor(a) da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão. 

14.2 A Prefeitura Municipal de Presidente Outra coloca-se à disposição para agendamento de visitas ao local dos 
serviços, o qual deverá ser previamente solicitado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, 
das 08 às 13 horas (horário local) . 

14.3 Tendo em vista a não obrigatoriedade da realização da vistoria, a simples participação nesta licitação já 
indica que os participantes conhecem todas as condições locais para execução dos serviços e estão de acordo 
com todas as condições estabelecidas no edital, razão pela qual, os licitantes não poderão alegar o 
desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das 
obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução 

do objeto desta licitação. 

15. GARANTIA DE EXECUÇÃO 

15.1 Será exigida da contratada a apresentação ao setor de Contratos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, 
contados da data de assinatura do contrato, comprovante de prestação da garantia de execução no valor 
correspondente a 2% (dois por cento) do valor do contrato, a qual deverá ser prestada em uma das formas 
previstas abaixo: 

15.2 Caberá à adjudicatária optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93, abaixo 
descritas, apresentadas nas condições seguintes: 

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública 

a.l Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma escriturai, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

a.2 Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à garantia deverá ser 
efetuado em conta corrente da PMMN - Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão na 
CONTA CORRENTE: 37077-0, AG~NCIA: 1119-3, P M PRESIDENTE OUTRA MA - SETOR DE TRIBUTOS, BANCO DO 

BRASIL. 

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por entidade em 
funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão, cobrindo o 
risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de 
imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 
(sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato. 

c) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, emitida por entidade 
em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão, 
devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de 
irrevogabi lidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência 
do contrato. 

15.3 A Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão poderá descontar do valor da garantia de 
execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela Contratada, inclusive multas. 

15.4 Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integralizá-la no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da 
data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na fatura seguinte. 

15.5 Será considerada extinta a garantia : 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em 
dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, 
de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
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b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sin istros. 

16. RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 

16.1. Concluída os serviços, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação 
escrita do Contratado. 

16.2. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório dos serviços, caso haja inconformidades 
significativas quanto às especificações. 

16.3. No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão relacionadas em 
documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo. 

16.4. O recebimento definitivo dos serviços será efetuado por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 

ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento provisório, que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.2 8.666/93. 

16.5. O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a Contratada da responsabilidade civil pela solidez e 
segurança dos serviços, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

17. SUBCONTRATAÇÕES 

17.1. Será permitida a subcontratação de partes dos serviços, mediante prévia autorização expressa da Prefeitura 
Municipal de Presidente Dutra/MA. 

17.2. Toda e qualquer subcontratação deverá ser solicitada, por escrito, à Prefeitura Municipal de Presidente 
Dutra/MA, pelo representante legal da contratada, na qual constará a descrição dos serviços a serem 
subcontratados, bem como a indicação da empresa a ser subcontratada, que deverá comprovar no mínimo a sua 
regularidade fiscal e trabalhista. 

17.3. Os subcontratados deverão cumprir e fazer cumprir, por seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos 
e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria 
objeto da contratação, cabendo-lhe a responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus 
prepostos ou convenentes. 

17.4. Não poderá ser subcontratada a totalidade do objeto contratado. 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da licitação, a sessão pública será realizada no primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo horário e local. 

18.2. Os participantes desta licitação sujeitam-se a todos os seus termos, condições, normas, especificações e 
detalhes do presente Edital, comprometendo-se a cumpri-los plenamente, decaindo do direito de impugná-los o 
licitante que, tendo-os aceito sem objeção, vier, após julgamento desfavorável, apresentar falhas e 
irregularidades que os viciem. 

18.3. Enquanto perdurarem os motivos determinantes de punições ou até que seja promovida a reabilitação, 
não poderão participar da presente licitação as empresas que tenham sofrido penalidade resultante de contratos 
firmados anteriormente com a Administração, na condição de prestadoras de serviços, fornecedoras ou 
empreiteiras. 

18.4. A Administração poderá, a seu critério, inspecionar as instalações das licitantes, assim como verificar a 
exatidão das informações, antes e após a adjudicação. 

18.5. Os períodos de tempo e os prazos referidos neste Edital serão contados em dias consecutivos, salvo 
disposição expressa em contrário. 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https ://presidentedutra.ma. gov. br/ 
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CNPJ nº 06.138.366/0001-08 
18.6. Os licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessárias sobre o certame junto à 
Comissão, na forma indicada no preâmbulo. 

18.7. A licitante declarada vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato comprovação de 
vínculo empregatício de um profissional técnico em segurança do trabalho através de contrato de trabalho. 

18.8. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão, com a aplicação da Lei 
Federal n2 8.666/1993. 

18.9. A Prefeitura Municipal de Presidente Outra poderá homologar, anular ou revogar a presente licitação, 
observadas as formalidades legais. 

18.10. Este Ed ital e seus Anexos, que dele fazem parte integrante para todos os fins e efeitos, se encontram 
disponíveis para consulta e obtenção de forma gratuita no endereço indicado no preâmbulo, em dias úteis, no 
horário das 08h00min às 13h00min . 

18.11. Os interessados que obtiverem este Edital na forma do parágrafo anterior poderão dirim ir eventuais 
dúvidas sobre o Projeto Básico desta licitação junto a Prefeitura Municipal de Presidente Outra, localizada na 
Avenida Ad ir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Outra/MA, em dias de expediente, no horário 
das 08h00min às 13h00min. 

18.12. Quando se tratar de certidões ou documento equivalente, em que não possuem validade ou a validade 
não esteja expressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos 60 (sessenta) dias que 
antecederem a data da abertura das propostas. 

18.13. Integram o presente Edital, dele fazendo parte, independentemente de t ranscrição: 

Anexo 1- Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Projeto Básico e Especificações; 

Anexo li - Carta de credenciamento; 

Anexo Ili - Declaração para M icroempresas e Empresas de Pequeno Porte; 

Anexo IV- Declaraçã o de manutenção do responsável técnico; 

Anexo V- Declaração de que tomou conhecimento das condições dos trabalhos; 

Anexo VI - Modelo Carta Fiança; 

Anexo VII - Decla ração de sujeição ao Ed ital; 

Anexo VIII - Declaração de cumprimento do Art. 7º, XXXlll, da CF/88; 

Anexo IX - Modelo de proposta; 

Anexo X- Modelo de solicitação de pagamento; 

Anexo XI - Minuta do Contrato; 

Anexo XII - Modelo de Composição do BOI; 

Anexo XIII - Modelo de Composição de Encargos Sociais; 

Anexo XIV- Modelo de Declaração, conforme alínea a, do subitem 5.2.5 do Edital; 

Anexo XV - Modelo de Declaração de inexistência de fato impedit ivo de habilitação. 

Anexo XVI - Termo de Recebimento Provisório. 

Anexo XVII - Termo de Recebimento Defin it ivo. 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

Presidente Outra/MA, 06 de junho de 2023. 

Elias Rodrigues Lima 
Assessor Executivo e Ordenador de Despesas 

Decreto n2 138/2022 
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OBJETO 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
ANEXO 1 

PROJETO BÁSICO 

A Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de 
pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA. 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

PRAZOS 
O prazo de execução do objeto será de 160 (cento e sessenta) dias, conforme Cronograma Físico-
Financeiro, a contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço. 
O prazo de vigência do contrato deverá ser de 160 (cento e sessenta) dias, a contar do recebimento da 
Ordem de Execução de Serviço. 

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: 

Valor Estimado Total: R$1.307.598,72 (um milhão, trezentos e sete mil, quinhentos e noventa e oito 
reais e setenta e dois centavos), conforme planilhas orçamentárias, parte integrante do Projeto Básico 
-ANEXO 1 do presente Edital. 
EMPREITADA: ( x) Preço Global 
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: ( X ) Global 

LOCAL DE EXECUÇÃO: 
Município de Presidente Outra/MA. 

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO 
Setor de Engenharia Municipal 

UNIDADE FISCALIZADORA 

( ) Preço Unitário 
( ) Por Lote 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO BÁSICO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, - localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, 
CEP: 65.760-000, Presidente Outra/MA, Sala da Comissão Permanente de Licitação- CPL. 

A Planilha Orçamentária, Caderno de Encargos, Cronograma físico-financeiro, Projeto Básico e 
Especificações. 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
Ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, por equipe composta de engenheiro(s), 
e/ou arquiteto(s) e técnicos nomeados pela Autoridade Superior, para acompanhar a realização dos 
serviços. 

CONTEÚDO A SER ENTREGUE POR MEIO DE CD-ROM OU PEN DRIVE. 
1. Projeto Básico, com conjunto de critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo 
contratante para a contratação; 
2. Planejamentos técnicos, com pranchas gráficas e documentação de base (memoriais descritivos, 
especificações técnicas e/ou similares); 
3. Planilha Orçamentária, cronograma físico-financeiro, lista de composição do BOI, 
composição dos Encargos Sociais. 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https ://presidentedutra.ma. gov. br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 

ANEXO 1- PROJETO BÁSICO 

Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de pontes pré
moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA . 

Valor Estimado Total : R$ 1.307.598,72 (um milhão, trezentos e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e 
setenta e dois centavos) • 

Centro Adm inistrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: htl]s ://presidentedutra ma gov. br/ 
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-~ PRESIDENTE 

DUTRA 
-······-- l' l!i.f EITUAA - --· 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA MARANHÃO 
CNPJ: 06.138.366/0001-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Admin istrativo Ciro Evangelista 

ESTUDOS PRELIMINARES 

1 OBJETIVO 

Contratação de empresa especializada, visando à construção de pontes 
pré-moldadas na Zona Urbana no município de Presidente Outra - MA, 
conforme condições , quantidades e exigências estabelecidas neste edital e 
seus anexos . 

2 LOCAL DE EXECUÇÃO 

Local de execução: 

1. Caminho do Boiadeiro Mandacaru, Bairro Ciro Evangelista 
2. Rua Deputado Luís Rocha, Bairro Paulo Falcão 
3. Rua Deputado Enoque Vieira, Bairro Paulo Falcão 
4. Rua Diolino Barros, Bairro Paulo Falcão 

3 OBJETIVO GERAL 
jt'.. 

Os serviços em quest~o são referentes a construção de pontes pré-
moldadas na Zona Urbana do município de Pres idente Outra - MA. Visando 
melhorar o trafego das ruas deste mun icípio, sabendo que há locais que está 
intrafegável por conta dos desgastes. 

4 JUSTIFICATIVA 

A necessidade das pontes vem de facilitar o trafego na zona urbana do 
município, onde se encontra diversas pontes em estado critico de uso, com os 
mais diversos danos estruturais. Causando receio na população que depende 
delas diariamente e preocupação por parte da gestão municipal. 

Portanto destes pontos vem a necessidade da construção das pontes, 
objetivando melhorar o trafego e a segurança de todos que trafegam nesta 
área. Trazendo consigo benefícios para o município de Presidente Outra -
Maranhão e sua população ern geral. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA MARANHÃO 
CNPJ: 06 .1 38.366/000 1-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro, Administrativo Ciro Evangelista 
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5 RELATORIO FOTOGRÁFICO 

RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA MARANHÃO 
CNPJ: 06.138.366/0001 -08 

Aven ida Aldir Leda, Tarumã, Centro Admin istrativo Ci ro Evangelista 

e RUA DEPUTADO LUIS ROCHA 
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CNPJ : 06.138.366/000 1-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

RUA DIOLI NO BARROS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA MARANHÃO 
CNPJ : 06.138.366/0001 -08 : 

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Pres idente Outra - Maranhão 
OBJETO: Execução de pontes pré-moldadas na Zona Urbana do município de 
Presidente Outra - Maranhão 
ENDEREÇO: Zona Urbana do Município de Presidente Outra -MA 

BASE DE PREÇOS 
DATA BASE - Valores Sem Desoneração 
ENCARGOS 
SOCIAIS: 115,66% HORISTA - NÃO DESONERADO 
73.48% MENSALISTA- NÃO DESONERADO 
BOI: 25,00% 

Detalhamento dos Valores desta Ação/Investimento COM 801: 

Construção de Pontes pré-moldadas 
Na Zona Urbana do município 

TOTAL 

de Presidente Outra - MA 

R$ 1.307.598,72 100,00% 

Projeto Básico 
Plan ilha Resumo 

Planilha Orçamentária 
Compos ição de Custo Unitário 

Planilha da Curva ABC ~ Serviços 
Planilha da Curva ABC - Insumo$ 

Cronograma Físico-Financeiro 
Compos ição de BOI (%) 

Composição de Encarg os Sociais(%) 
Condições gerais para a execução dos serviços 

Presidente Outra - Maranhão 
2023 
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t«!ll=~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO SINAPI • 0€/2022 ·Maranhão 
·~ BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO E:VANGELISTANO MUNICiPIO SBC • 07/2622 ·Maranhão 

PRESIDENTE DE PRESIDENTE OUTRA MA 

DUTRA 
.~~ • VRtí" EftUR-A 

B.D.I. 
25,0% 

Planilha Orçamentária Resumida 

Item 

4' 

Descrição 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

. EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA· ESTRUTURA SAPATAS 

t~ESOESTRUTURA CORTINA DE CÓIÍITEIÍIÇAo 

SUPRAESTRÜTURA • VIGÁS rRANSVÉRSAIS 

SÚPRAESTRUTuRA VIGAs PRÉ-MOLDADAS 

SÜPRAESTRUTIJRA. LAJE 

SUPRAESTRUTÜRA· PROTEÇÕES LATERAIS 

Total sem BOI 

Total do 801 
Total Geral 

,. 
Encargos Sociais 
Não Desonerado: 

Horlsta: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Total 

124,7·67.47 

Ú16.30 

60,089.95 

87,801.53 

15,950.85 

95,003.57 

42,342.40 

15,041.17 

Peso(%'. 

27.97 °1 

1.12 °1 

13.47 ~ 

19.69 °1 

3.58 ~ 

21.30 ~ 

9.49 't 

3.37 '1 

356,864.33 
89, 148.91 

446,013.24 

w 
Coin;8.r , 
li vo .O . 

tJJ \\ 
101 ~ ) 

l)J ~ 
.,,~ 

!)<' 
3e°f. 
~ 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA .CAMINHO DO 
BOIADEIRO MANDACARU NO BARRO CIRO EVANGELISTA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIJENTE OUTRA MA 

/. 
Bancos B .D .1. 
SINAPI • 06/2022 • 25,0% 
Maranhão 
SBC • 07/2022 - Maranhão 

Item Código Banco Descr iç ão 

Orç amento Sinté t ico 

Und Quant. Valor Unit 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

2.1 

2.2 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3 .6 

3.7 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

011737 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$300.Ó01 ,00 ATE R$600.000 ,00 

742091001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

89885 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARG1!1.. DESCARGA 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGOFllA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8 M' I 111 HP), FR OTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF_12/2013 

73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR 
EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

73817/002 SINAP! EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULA~ -HACHAO 

94116 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IG UAL A 1,5 M. 
COM CAMADA DE BRI TA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _0812020 

INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

73890/001 SINAPI ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES 

739651009 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUlNDO 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO .ARMADO. 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20,0 MM - MONTAGEM. Af' _06/2022 

5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNO.t\CAO, C/ 
REAPROVEITAMENTO 2X. 

92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. Af' _0612022 

92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _0612022 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

MES 2 47,128.55 

m, 6 538.05 

lTi:i. 40 11.65 

m' 71.4 26.0!: 

m3 20 123.51 

m3 10 154.3C 

m" 63.4c 183.0C 

rn3 2.44 159.0C 

KG 540 12.93 

m' 25 100.54 

KG 250 16.45 

KG 825 11.35 

m' 30 436.73 

Valor U nit 
co m B OI 

58,910.6é 

672.5E 

14. 5E 

32.61 

154.3€ 

192.87 

228.n 

198.n 

16.1E 

125.67 

20.5€ 

14.1é 

545.91 

Encargos Soc ia is 
Não Desonerado: 
Horis ta : 11 5,66% 
Mensalista: 73,48% 

Total 

124,767.47 

11 7,821.36 

4,035.36 

582 .40 

2 .328.35 

5,016.30 

3 ,087 .60 

1,928.70 

60,089.95 

14,521.05 

484 .95 

8,7L6.40 

3,141.75 

5, 140.00 

11 ,698.50 

16,377.30 

Peso (%) 

27.97 °/c 

26.42 % 

0.90 % 

0.13 % 

0.52 % 

1.12 % 

0.69 % 

0.43 % 

13.47 °/c 

3.26 % 

0.11 % 

1.96 % 

0.70 % 

1.15 % 

2.62 % ~om,&8.;! 

~ \;(~ t ~ 

3.67% f 4 ~ . 
CD f 
:J ' 

~ q;-
~ 'l>Q 

" ~l' º ' !)e'\\ . 



,. 
• • 

. .....r-=,.,.t Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

§~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO SINAPI - 06/2022 - 25,0% Não Desonerado: 

11 . . · .. :;IH1!!1f BOIADEIRO MANDACARU NO BARRO CIRO EVANGELISTA NO Maranhão Horista: 115,66% 

PRESIDENTE MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA SBC - 07/2022 - Maranhão Mensalista: 73,48% 

OUTRA 
-·-- l>~E.l'EITl.J i'<A ---

Orçamento Sintético 
4 MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 87,801 .53 19.69 ºlí 

4 .1 9241 7 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES m2 240 147.0S 183.8E 44, 126.40 9.89 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _.09/2020 

4.2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 11 3.39 17.3E 21 .7:: 2,463 .96 0.55 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 121201 5 

4.3 92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONi \L DE KG 1792.1€ 12.31 15.3E 27,563.42 6.18 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA.OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM-MONTAGEM. AF-'_ 12/2015 

4.4 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m3 25 436.73 545.91 13,647.75 3.06 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRffA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

5 SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 15,950.85 3.58 % 

5.1 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILAR ES RETANGULARES m7 16 147.0S 183.8E 2,941.76 0.66 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 

5.2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 29 17.3!! 21.72 630.17 0.14 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF _ 12/2015 

5.3 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m' 12 436.7:: 545_9·1 6,550 .92 1.47 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

5.4 92180 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 400 11.6E 14.57 5,828 .00 1.31 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/20 15 

6 SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 95,003.57 21.30 º/, 

6.1 92465 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAME NTO m' 20 160.43 200.52 4,010 .60 

~ e COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ~:~,4 PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 
6.2 92777 SI NAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 100C 16 .35 20.42 20,430.00 

4 f~ }cfi' \ CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

\ l ~ j UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF _ 12/2015 

+- 'l>q 
.... ,'l'':' 

·- 0 1!!'.>1'.'•· 



-• 
§ ::S 

Ob ra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO SINAPI • 06/2022 -

. · · -~ BOIADEIRO MANDACARU NO BARRO CIRO EVANGELISTA NO Maranhão 

PRESIDENTE MUNICiPIO DE PRESD ENTE OUTRA MA SBC - 07/2022 ·Maranhão 

DUTRA 
--·-··· PR-EFEITURA - ·····-

Orçam ento S intét ico 

6.3 

6.4 

7 

7.1 

7.2 

7.3 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

SUPRAESTRUTURA-LAJE 

92788 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIO NAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA O U SOff~{ADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM- MONTAGEM. AF _ 12/20fü 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2.5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA400 L. AF _05/202 1 

1010 10 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11 ,7 TM. AF _07/2020 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

92449 SlNAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA O U SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

92779 SINAPI AR.MAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/20 15 

94966 SINAPJ CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉD IN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

KG 

rrr 

KG 

m" 

T 

rn2 

KG 

KG 

m' 

400C 

22 .E 

200C 

20 

70 

18 

100 

300 

Tota l sem BOI 
Total do BOI 
T otal Ger al 

3 

• 
B .0.1. Encargos Sociais 
25,0% Não Desonerado: 

Horista : 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

11.6€ 14.57 58,280.00 

436.72 545.91 12,282.97 

42,342.40 

11 .62 14.5~ 29,040.00 

436.72 545.91 10.918.20 

27.2E 34.0E 2,38420 

15,041.17 

294 .07 367.5E 6.616.44 

í7 .39 21.72 2,173.00 

12.31 15.3é 4,6 14 .00 

436.72 545.91 1,637.73 

13.0l % 

2.75 % 

9.49 o/c 

6.5í % 

2.45 % 

0.53 % 

3.37 o/c 

1.48 % 

0.49 % 

1.03 % 

0.37% 

Com;"" , 
-io 

3 56/àf.~33 :is~ \ 
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Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO SINAPI - 0612022 - Maranhão 

MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE MA 

DUTRA ·-P- PRS~$1 lTlHtA 

1.1 Código Banco 

Composição 011 737 SBC 

Composição 88326 SINAPI 
Auxi6ar 

Composição 90767 SINAPI 
AuxiHar 

Composição 90776 SINAPI 
Auxiliar 

Comp\'~sição 90777 SIN API 
Jlm<ili<.'' 
Composição 907BO SINAPI 
Auxiüar 

h1SUl110 099410 SBC 

1.2 Código Banco 

Composição 74209/001 SINAPI 

Composição 94962 SINAPI 
Auxi~ar 

Composição 88262. SINAPI 
Auxiüar 
Composição 88316 SINAPI 
Aul<itiar 

Insumo 00005075 SINAPI 

Insumo 00004813 SINAPI 

Insumo 00004491 SINAPI 

Insumo 00004417 SINAPI 

1.3 Código Banco 

Planilha Orçamentária Analítica 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

Descrição 

ADMIN ISTRACAO LOCAL DA OBRA R$300.001 ,00 ATE R$600.000,00 

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENGENHEIRO CIV IL DE OBRA JUN IOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

Descrição 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4 ,5:4,5 (EM MASSA SECA OE 
CIMENTO/ AREIAMÉDl!V BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA400 L. AF _051202 1 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 

PLACA DE OBRA (PAR A CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
'N. 22' , ADES IVAOA, DE '2,4 X 1,2' M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

PONTALETE ·1.s X 7_5- CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENT E DA 
REGIAO - BRUTA 

SARRAFO NAO APARELHADO ·2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DAREGIAO - BRUTA 

Descrição 

Tipo 

SERVICOS ADM INISTRATNOS 

SEDI - SERVIÇOS ONERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DNE.RSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Mão de Obra 

MO sem LS => 
Valor do BDI => 

Tipo 

25,464.94 

11 ,782. 13 

CANT - CANTE IRO DE OBRAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS ONERSOS 

Materia l 

Material 

Materia l 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

24.93 

134.5 1 

B.D.I. 
25.0% 

Und 

MES 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

m' 

H 

H 

KG 

m' 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

Quant. 

1.0000000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

19,546.88 

2.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.01 00000 

1.0000000 

2.0000000 

0.1100000 

1.0000000 

4.0000000 

1.0000000 

19.14 

6.0000000 

Quant. 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horis ta: 115,66% 

Mensalis ta: 73,48% 

Valor Unit 

47,128.55 

20.42 

19.67 

2805 

102.61 

42 .64 

12.82 

MO com LS => 

Valor com BDI => 
Preço T ota 1 => 

Valor Unit 

538.05 

315 .89 

21.08 

15.90 

23.39 

429.79 

10.24 

8 .70 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Tota l => 

-Valor Unit 

124,767.47 

Total 

47,128.55 

4,254.30 

4,098 .04 

5,843.93 

2 1 ~'' 77.76 

8,883 .61 

2,670.9 1 

45,011.82 

58,9 10.68 
11 7,B:t 1.36 

Total 

538 .05 

3.15 

21 .08 

31.80 

2.57 

429 .79 

40.96 
/( 
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Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO 00 BOIADEIRO SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

.,,,;;.;,,,,/~ 
~~ MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO OE PRESIDENTE OUTRA SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE MA 

DUTRA 
·- -·- - P~-ê.F~tTV~A 

Composiçao 89385 SINAPI 

Composição 5632 SINAPI 
Au.xifiar 

Composição 89876 SINAPI 

Auxifiar 

Compos;çào 89877 SINAPI 
Auxilar 

Composição 5531 SINAPI 

Aul<ifiar 

Composição 88316 SlNAPI 
Auxifiar 

1.4 Código Banco 

Composição 73686 SINAPI 

Composição 88253 SINAPI 
Auxiõar 

Cornposição 88262 SINAP! 
/Wxibr 
CorriíJ~içâo 88288 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88316 SINAPI 
Aul<ifiar 
Insumo OOOOO:i44 SlNAPI 

Insumo 00004433 SINAPI 

k1sumo 00007247 SINAPI 

Insumo 00007252 SINAPI 

lnswoo 00005074 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analítica 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORT E, EM SOLO DE 1' CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M' 1 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M', DMT DE 0,2 KM E VELOC IDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF_12/201'.\ 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI D IURNO. AF:__06/2ú14 

CAM INHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG. POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÂUCA - CHP 
D IURNO. AF_12/2014 .:·, 

CAM INHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE - , 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE .36000 KG_. PóTtNCIA 
286 CV, INCLUS IVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLIC/1 - CHJ 
DIURNO. AF _1212014 

ESCAVADEIRA H IDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, P ESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF _Oô/2014 

SERVEN TE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Descrição 

LOCACAO DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. 
INCLUSIVE NIVELADOR 

AUXlLIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMpLEMENTARBS 

CARPINTEfRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME GALVAN IZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0 .0166 KGIM) 

CAIBRO NAO APARELHADO •7 ,5 X 7,5· CM, EM MACARANDUBA, A'lGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

LOCACAO DE TEODOLITO ELETRON ICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 fa. 7 
SEGUNDOS. INCL Ul'IJDO TRIPE 

LOCACAO DE N IVEL OPTICO, COM PREC ISAO DE 0.7 MM. AUMEN TO OE 
32X 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 112 X 13) 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

CHOR - CUSTOS HORÁR IOS Dt: 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHÓR - CUSTOS HORÁRIOS OE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE 

MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS 

.SEDI - SERVIÇOS .DNERSOS 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

SERT - SER\llÇOS Tt CNICOS 

SEDI - SERVIÇOS O.IVERSOS 

Sffil - SERV'IÇOS D:tVERSOS 

S BDJ - SERVIÇOS DIVERSOS 

:SEDl - SERV.JÇOS DIVERSOS 

:M<11erial 

Ma!Bial 

Equipamento 

Material 

Mate1ia l 

0.66 

2.91 

B.0.1. 
25,0% 

m' 

CHI 

CHP 

CHI 

CHP 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

m" 

H 

H 

H 

H 

KG 

M 

H 

H 

l<G 

1.0000000 

0.0029000 

Q.0233000 

0.0195000 

0 .0114!!00 

0.0143000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensalista: -rJ,48% 

11.65 

77.45 

32582 

60.53 

214 .14 

1590 

0.51 ·MO com LS => 

Valor com BOI => 
4'0 .0000000 Preç o TG!a-1 => 

Quant. Vafor Unit 

10000000 26.09 

0.6000000 12.82 

o 1300000 21.08 

0.1000000 15.94 

0. 1300000 15.90 

0.0200000 30.62 

0.04'00000 31.27 

0.1000000 2.25 

0.1000000 2 .25 

0.0120000 26 .20 

-·~· 

11 .65 

0.22 

7.59 

1.18 

2.44 

0.22 

1.17 

14.56 
582.40 

Total 

26.09 

7.69 

2.74 

1.59 

2 .06 

0.6 1 

1.25 

. Corti 
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·~ PRESIDENTE 

OUTRA 
--·- PR $:'J F Si n'UR.A -- "·-
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Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOlADEIRO 

MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária Analítica 
llsumo 00006 189 SINAP I 

2.1 Código Banco 

Composição 738171002 SINAPI 

Composição 88316 SINAPI 
1:1.uxrnar 

Insumo 00004730 SINAPI 

2.2 Código Banco 
Composição 94116 S!NAP I 

Composição 91533 SiNAP I 
.">:.JJàüar 

Composiça(J 5678 SINAPI 

Auxiliar 

Composição 91534 SINAPI 

AuxiRar 

Composição 5'679 S!NAPI 
Aul\iliar 

Con~)osiçao 88309 SINAPI 
Auxiliar 

Cow.posição 
Auxiliar 

88316 SINAPI 

lnsuroo 00004720 SINAP I 

T ABUA NAO APARELHADA º2,5 X 30' CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM Malerial 
OU EQU IVALENTE DA REGI.A.O - BRUTA 

EXECUÇAO DE EMBASÃMENTO-EP,n~ACHÃO 

Descrição 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/'FUNDACAO (POSTO 
PEOREIRNFORNECEOOR. SEM FRETE) 

Descrição 
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 

COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. N' _08/2020 

COMPACT ADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTt:NCIA 4 CV - CHP DIURNO. PJ' _08/20 15 

RETROESCAVADE IRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇl10 4X4. 
POTt:NCIA LiO. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAf'. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG. 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF _06/201 4 

COMPACT ADOR DE SOLOS OE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF _08/2015 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTE:NCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3 .. CAÇAMBA 
RETRO CAf'. 0,26 M3, PESO OPERAC10NAL MiN . 6.674 .KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MA X. 4,37 M - CHI DIURNO. ,\f' _0612014 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA BR ITADA N. O, OU PEDRISCO (4 .8 A 9.5 MM) POSTO 
PEDREIRNFORNECEDOR. SEM FRETE 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

6.91 

6.52 

18.09 

30.87 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIP."MENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPM1ENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

• 
B.0.1. 
25 ,0% 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

m" 

H 

ml 

LS = > 

Quant. => 

Und 

m' 

CHP 

CHP 

CHI 

CHI 

H 

H 

m3 

0.2853000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73 ,48% 

32.9€ 

5.30 MO com LS => 

Valor com BDI => 

71.4000000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 123.51 

2.500000/J \ ·5.90 

1.2000000 69.80 

13.88 MO com LS => 

Va lor com BDI => 
20.0000000 Preço T ota t => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 154.:lO 

o 0320000 26 .95 

0 .0810000 142.36 

0.03ÔOOOO 18.60 

0.4060000 50.93 

0.5840000 21.34 

0.8760000 15.90 

1.1000000 85.74 

9.40 

12.21 

32.61 
2,328.35 

5,016 .30 

Total 

123.5 1 

39.75 

83.76 

31 .97 

154 .38 
3,087 .60 

Total 

154.30 

0.86 

11.53 

0 .55 



~ íiiiiiii~~ .. ~ 
PRESIDENTE 
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•• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 

MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.0.1. 
25.0% 

Planilha Orçamentária Analítica 

3 

3.1 Código Banco 

Composição 73890i001 SINAPI 

Cornposí ção 88262 SINAPI 
Auxiwar 
Composição 88316 SINAPI 
Amõliar 

Insumo 00005069 SINAPI 

Insumo 00002745 SINAP1 

Insumo 00004472 SINAPI 

3.2 Código Banco 

Composição 73965/009 SINAPI 

Composição 88316 SINAPI 
Auxi ijar 

3.3 
Compos1ção 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
AuxiWar 

Composição 
Auxi6ar 

Código Banco 

92923 SINAPI 

92806 SINAPI 

88245 SINAPI 

88238 SINAPI 

INFRA- ESTRUTURA SAPATAS 

Descrição 

ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTAf\'SS 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 112 X 11 ) 

PONT,"J..ETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D= 8 A 11 CM, H = 3 M. EM 
EUCALIPTO OU EQU1VALEN1E DA REG IAO - BRU1A (PARA 
ESCORAMENTO) 

VIG A NAO APARELHADA "6 X 16' CM, EM MACll.°"ANDUBA, ANGELIM OU 
EQUl'JALENTE DAREGJAO - BRUTA 

Descrição 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO. OE 1.5 ATE 3M. EXCLU INDO 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Descr·ição 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VlG AS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 
MM · MONTAGEM . AF _06/2022 

CORTE E DOBRA OE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF _0612022 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

18.71 

38.57 

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISlfA 

SED I - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Materia l 

Materia l 

MO 5em LS => 

v.1br do 801 => 

Tipo 

34.80 

45.75 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
.ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

72.36 

39.75 

LS => 

Quant. => 

Und 

m" 

H 

H 

KG 

M 

M 

LS :> 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa li sta: 73,48% 

14 .36 MO com LS => 

Va lor cem BOI => 
10.0000000 Preço Total => 

Quant. Valo.r Unit 

1.0000000 183.00 

2.0000000 21 .00 

2.0000000 15.90 

0.2000000 23.84 

0.2500000 3. 11 

2.4500000 42.25 

26.72 MO com LS => 

Valor com BO I => 
63.4800000 Preço Total => 

Quant. 

1.0000000 

10.0000000 

Valor Unit 

159 .00 

15.90 

55.54 MO com LS => 

Valor com BOI => 
2.4400000 Preço Total=> 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0275000 

0.0045000 

Valor Unit 

12.93 

11.68 

21 .20 

15.87 

33.07 

192.87 
1,928.70 

60,089.95 

Total 

183.00 

42 .16 

31.80 

4.76 

0 .77 

103.51 

61.52 

228.75 
14,521 .05 

Total 

159.00 

159.00 

127.90 

198.75 
484.95 

Total 

12.93 

ir. . 11.EGoin 
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PRESIDEHTE 

DUTRA 
""~>'i?lf\t<IA 

• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 
MANDACARU NO BAI RRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

Bancos 
SINAPI • 06/2022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária Ana~tica 

h1sumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZ IDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 Material 
MM {0,01 KG/M) 

Insumo 0003901 7 SINAP I ESPACADOR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO. PARA VERG.A.LHAO •4 ,2 A 12,5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

3.4 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDf,CAO, CI FUES - FUNDAÇÕES E 
REAPROVEfTAMENTO 2X. ESTRUTURAS 

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE Cl\RPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED.l - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxifiar 

Composição 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS 
/\l;xiflar 
Insumo 00004491 SINAP! PONTALETE '7,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Materiai 

REG!AO - BRUTA 
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 x:á (2 112 X 10) Material 

Insumo 00004509 S!NAPI SARRAFO '2,5 X 10' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO · Materia l 
BRUTA 

Insumo 00006189 SINAPI T ABUA NAO AP AR ELHADA '2,5 X 30' CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM Materia l 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS => 

Valor do BDI => 

3.5 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 92916 SINAP I ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FlJES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

Composição 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF _06/2022 F UES - FUNDAÇÕES E 
Allxifiar ESTRUTURAS 

Composição 88245 SINAP I ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxifiar 

Conrpos;ção 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Allxiliar 
Insumo 00043 132 SINAPI ARM1E RECOZ IDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG , D= 1,25 Material 

MM (0.01 KG/M) 
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DIST ANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Materia l 

PLASTICO. PARA VERGALHAO •4.2 A 12,5• MM. COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 

• 

0.32 

3.23 

17.75 

25.13 

1.96 

B.0.1. 
25,0% 

KG 

UN 

LS => 

Quan t. => 

Und 

m' 

H 

H 

M 

KG 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

0.0250000 

0.1 130000 

0.24 

540.0000000 

Quant. 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

23.2f 

0.22 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

1.0000000 .e;_ 100.54 

1.0000000 16.52 

1.0000000 21.0B 

0.5700000 10.24 

0.1500000 22.99 

0.2700000 5.20 

1.5850000 32.98 

13.63 MO com LS => 

Valor com BO I => 
25.0000000 Preço Tota l => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 16.45 

1.0000000 12.28 

0.1428000 21.20 

0.0233000 15.87 

0.0250000 23.29 

0.9700000 022 

1.50 MO com LS => 

0.58 

0.02 

0.56 

16.16 
8,726.40 

Total 

100.54 

16.52 

21.08 

5.83 

3.44 

1.40 

52.27 

31.38 

12567 
3,141.75 

Total 

16.45 

12.28 

3.02 

0.36 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
--· Pl!E l'l!ITUllA -·-

• 
Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICIP10 DE PRESIDENTE DUTRA 
MA 

Bancos 
SINAPI - 0612022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

• 
B .D.I. 

25,0% 

Planilha O rç amentária Ana lítica 

Valor do BOI= > 4.11 
Quan1. => 

3.6 Código Ba nco Desc rição Tipo Und 

Composição 92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E KG 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM. N' _0612022 

Composi.ção 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_0612022 FUES - FUNDAÇÕES E KG 
Auxifiar ESTRUTURAS 
Composjção 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCA~GOS COMPLEMENTARES SEOi - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Au>i&ar 

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGO~.\' COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
AuxiGar 
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, O= 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 

MM (0,01 KGIM) 
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DIST ANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Materia l UN 

PLASTICO, PARA VERGALH AO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 0.42 LS => 

Valor do BOI => 2.83 
Quant. => 

3.7 Código B anco Descr ição Tipo Und 

Composição 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E m' 
CIMENTO/ ARE IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. AF _05!202 1 

Composição 88831 SlNAPI BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINl'IL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR • CUSTOS HORÁRIOS DE CHI 
Auxi liar 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTtNC IA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _10/2014 

Composição 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP 
Aul<i liar 280 L, MOTOR EU~TRICO TRIFÁSICO POTtNCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

Composição 86316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxiüar 

Composição 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRINMIS'fURAOOR COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxitiar ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Insumo 00000370 SINAP I ARE IA MEDIA - POSTO .;JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZ IDA, SEM Material m' 

TRANSPORTE) 
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Materia l KG 

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BR ITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM Materia l m' 
FRETE 

MO sem LS => 29.05 LS => 

250.0000000 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0351000 

Enca rgos Sociais 

Não Desonerad.o: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

Valor com BOI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

11.35 

9.90 

21.20 
·,~· 

0.005'7000 . 15.87 

0.0250000 23.29 

0.2120000 022 

0.32 C:.10 com LS => 

Valor com BOI=> 
825.0000000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 436 .73 

0.7032000 0.38 

0.7458000 1.67 

2.2958000 15.90 

1.4490000 17.34 

0.7078000 64 .97 

388.8826000 0.73 

0.5892000 74 .26 

22.29 MO com LS => 

20.56 
5,140.00 

Total 

11 .35 

9.90 

0.74 

0.09 

0.58 

0.04 

0.74 

14. 18 
11,698 .50 

Total 

436.73 

0.26 

1.24 

36.50 

25 .12 

4 . 8 Com,s,). 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
P"lt l"lt11U"A 

• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE DUTRA 
MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Planilha Orçamentária Analítica 

4.1 
Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
AuiciDar 

Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4 .2 

Composição 

Composição 
Auxrnar 

Composição 
AuxiWar 

Código Banco 

92417 SINAPI 

92263 SINAPI 

88239 SINAPI 

88262 SINAPI 

00002692 SINAP I 

00040271 SINAPI 

00040287 SINAPI 

00040275 SINAPI 

00040304 SINAPI 

Código Banco 

92776 SINAPI 

88238 SINAP I 

88245 SINAPI 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMLARES. PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADElRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2.020 

FABRiCAÇÂO DE FÔRMA PARA P<:,ARES E ESTRUTURAS SIM ILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSAQ;.; RES INADA. E ~ 17 MM. AF _0912020 

AJUDANTE DE CAHPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTA RES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULS IONADA EM AGUA 

LOCACAO DE APRUMADOR METAL ICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE · 1.so· A ·2,80' M 

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 

COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA Vfl.Z.ADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE '8 " CM, LARGURA DE ·a· CM E EXTEMSAO DE 2 M 

PREGO DE ACO POL IDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X H ) 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILA.q OU VIG A DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONiAGEM. AF _ 12i2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Valor do BO I => 109. 18 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDl • SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Materia l 

Equipamento 

Equipamento 

Equipamento 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BD I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERViÇOS DIVERSOS 

30.15 

36 .77 

Quant. => 

Und 

m' 

m' 

H 

H 

L 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Valor com BO I => 
30.0000000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 147 .09 

0 .52~"(-JOOO 1-80 .34 

0.3400000 16.52 

1.8520000 21 .08 

0.0100000 7.97 

0.1960000 6 .50 

0.7850000 2.50 

0.3930000 10.00 

0.01 90000 28.87 

23.15 MO com LS => 
Valor com BOI= > 

240.00000M P reço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 17.39 

0.0280000 15.87 

0.1 713000 . 21.20 

545.91 
16,377.30 

87,801 .53 

Total 

147.09 

94.67 

5.6 1 

39.04 

0 .07 

1.27 

1.96 

3.93 

0.54 

53.31 

183.86 
44,126.40 

Total 

17.39 

Com, 
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Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE MA 

DUTRA 
-···- PJlf.~EtT\.HlA 

Planilha Orçamentária Ana lít ica 
composição 92792 SINAPJ CORTE ·E DOBRA DE AÇO CA•50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES ·E 
Au ld6ar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _12/20 15 ESTRUTURAS 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 àwG, D = 1,65 MM (0 .01 6 KG/M) Oll 18 BWG . D= l ,25 Material 
MM (0,01 KGIM) 

Insumo 00039017 SINAPI ESPACAOOR I DIST ANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Mat<lrial 
PLASTICO, PARA VERGALHAO •4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

4.3 Código Banco Descrição Tipo 
Composição 92779 SINAPJ ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA COMVENC10NAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEIV'. AF_ 12/2015 

Composição 88238 SINAPI A.JUDANJE OE ARMAOOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES sem . SERVIÇOS D IVERSOS 
Auxiiar 

Composição 88245 .SINA.PI ARMADOR COM 'ENCARGOS COMPLEMENTARES SED! ·SERVIÇOS DIVERSOS 
i'\1.ncioar 

Composição 92795 SINAP·I CORTE E DOBR~. DE AÇO C A-50. DIÂMETRO DE 12.5 MM. UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxifiar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12t2015 ESTRUTURAS 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, O = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BW G. D= 1,25 Material 
MM (0,01 KG/M ) 

hisumo 0003901 7 SINAPI ESPACADOR I DJSTANCIADOR C IRCULAR COM-ENTHADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO º4.2 A 12,S" MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 

Va lor do BD! => 

4.4 Código Banco Descrição Tipo 
Composição 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE FIJES • FUNDAÇÕES E 

C IMENTO/ ARE IA MÉD IA! BRITA l) - PREPARO MECÂNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

• 

2.40 

4.34 

086 

3.07 

B.D.I. 
25,0% 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m'· 

Composição 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDABE NG;;,,fNAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÀR'.OS DE CHI 
Auxi liar 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO .POT tNCIA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CARREGADOR - CH I DIURNO. AF _ 10/2014 

1.0000000 

0.0250000 

0.9700000 

1.84 

.. ,,.. 11 3.3900000 ... 
·e-; ·~ 

Quant. 

1.0000000 

0.01 14-000 

0.0098000 

·1.0000000 

0.0250000 

0.3670000 

0 .66 

1,792.1600000 

Quant. 

1.0000000 

0.7632000 

Encargos Sociais 
Não Desonerad o: 
Horista: 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

12.53 

23.29 

0 .22 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Tota l => 

Valor Unit 
12.3 1 

15.87 

21 .20 

10.00 

23.29 

0.22 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 

Preço Total => 

Valor Unit 

436 .73 

0.38 

12.53 

0.58 

0.21 

4.24 

21.73 
2.463 .96 

Total 
12.31 

0.18 

1.47 

10.00 

0.58 

0.08 

1.52 

15.38 
27.563.42 

Total 

436.73 

0.26 
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·-4 Obra Bancos 

§~ 
PRESIDENTE 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 

MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA 

MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

DUTRA 
N>lil'Sl'UllA 

Composição 

Auxi6ar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxifior 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

5.1 
Composição 

Composição 

Auxiliar 

Cornposiç'Jo 
Auxitiar 

Com1iosicão 
Auxi6ar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

88830 SINAPI 

88316 SINAP I 

88377 SINAP I 

00000370 SINAPI 

00001379 SINAPI 

00004721 SINAPI 

Código Banco 
92417 SINAPI 

92263 SINAPI 

88239 S INAPI 

B8262 SINAPI 

00002692 SINAPI 

00040271 SINAPI 

00040287 SINAP I 

00040275 SINAPI 

00040304 SINAPI 

Plani lha Orçamentária Analítica 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT!:NCIA DE 2 CV, SEM MÁQUJNAS E EQU IPM1ENTOS 
CARREGADOR -CHP DIURNO. AF _1 0/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED I . SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRA EST AC IONÁRIA/M ISTURAOOR COM SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AREIA MEDIA- POSTO JAZIDNFORNECEOOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM Material 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTL.AND COMPOSTO CP 11-32 Material 

PEDRA E~ ITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM Materia l 
FRETE 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

29 ,05 

109.18 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

Descrição 
MONTAGEM E DESMONT AGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

EST RUTURAS SIM LARES, PÉ.-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADE IRA 
COMPENSADA RES INADA, 2 UTILIZAÇÕES . AF _09/2020 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA P ILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E~ 17 MM. flF _09/2020 

AJUDANTE DE CARP INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PAA.A FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA'EM AGUA 

LOCACAO OE APRUMADOR MET ALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVE IS, EXTENSIID DE '1 .50' A ·2.so· M 

LOCACAO DE BARRA lllE ANCORAGEM OE 0.80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 

COM ROSCA DE 518", INCLU INDO PORCA E FLANGE 

LOCACAO DE VIG A SAJ\IDUICHE METALICA VALADA PARA TRAVAMENTO 

DE PILARES, ALTURA OE "S- CM. LARGURA DE ·a- CM E EXTENSAO DE 2 M 

PREGO DE ACO POL1DO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRLfíURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Materia l 

Equipamento 

Equipamento 

Equipamento 

Material 

MO sem LS => 30.16 

B.0.1. 
25,0% 

CHP 

H 

H 

m3 

KG 

e m' 

LS => 

Quant. => 

. .,.:, 

Und 

m' 

m' 

H 

H 

L 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22 29 

25.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.5250000 

0.3400000 

1.8520000 

0.0100000 

0.1960000 

0.7850000 

0.3930000 

0.0190000 

23.15 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

1.67 

15.90 

17 .34 

64.97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 

Va lor com BOI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

147.09 

180 .34 

16.52 

21.08 

7.97 

6.50 

2.50 

10.00 

28.87 

MO com LS => 

1.24 

36.50 

25 .12 

45.98 

283.88 

43.75 

5'1.34 
545.91 

'13,647.75 

15,950.85 

Totai 

147.09 

94.67 

5.61 

39 .04 

0.07 

1.27 

1.96 

3 .93 

0.54 

53.31 
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Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO SINA.PI - 0612022 - Maranhão 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO OE PRESf[)ENTE OUTRA SBC - 07/2022 - Maranhão 

PR.ESIOENTE MA 

OUTRA 
··-·- 1>'1lil'l!l'TVl!A - - ···· 

5.2 Código Banco 
Composição 92776 SINAPI 

Composição 88238 SINAPI 
AuJdijar 

Composição 88245 SINA!?_'., 
Auxifiar 

Composição 92792 SINAPI 
Auxiijar 

-Jnsumv 00043132 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAP! 

5.3 Código Banco 

Coniµosição 94966 SINAPI 

Composição 88831 SINAPI 

Auxiliar 

Composição 88830 SINAPI 
Ai.Jxi ~ ar 

Composição 83316 SINAPI 
Au>rnar 

Composrçào 883'77 SINAPI 
lv.Jxi6ar 
Insumo 00000370 SINAPI 

Insumo 00001379 SIN API 

Planilha Orçamentária Ana lítica 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM AF _12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, D~\METRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DNERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/20 15 

/IR1\ME RECOZIDO 16 BWG. O= 1.€5 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 
MM (0.01 KG/M) 
ESPACADOR 1 DISTANCIAOOR CIRCULAR COM ENTRADA LAT ERAL. EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A ·12,s· MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IA MÉDW BRITA 1) • PREPARO MECÂN ICO COM 
BETONEIRA 400 L. .AF _05.'202 1 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSlCO .POTtNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI D IURNO. /'F _ 10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR E:LtoTRICOTRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP .D IURNO. N ' _10/2014 

SE.RVENTE COM ENCARGOO COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA'ESTACIONÁR IN MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENT ARt'S 

AREIA MED IA - PCSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA .JAZ.IDA. SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLANO COMPOSTO CP 11-32 

Valor do BO I => 

Tipo 
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEOI - SERVIÇOS OIV'.."RSOS 

FUES - FUND.A.ÇÔES E 
.ESTRUTURAS 

Materia l 

Materia l 

MO s8m LS ~ > 

\h lor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

36.77 

2.40 

4.34 

CHOR - CUSTOS HOR.Ó.RIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

C HOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SE.OI - SERVVÇOS DIVERSOS 

SE.OI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Materia l 

B.O.JI. 
.25 ,0% 

Quant. => 

-Und 
KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS =·> 

Quant. => 

-Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

16.0000000 

Quant . 
1.0000000 

0.0280000 

0.1713000 

·10000000 

0.0250000 

0.9700000 

1.R4 

29.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1 .4 490000 

0.7078000 

388 8826000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Valor com BO I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

17.39 

15 .87 

21.20 

12.53 

23.29 

0 .22 

MO com LS => 

Valor com 801 => 

Preço Tota l => 

-Valor Unit 

436 .73 

0 .38 

1,6? 

15.90 

17.34 

64.97 

0.73 

183.86 
2,941.76 

Total 

17.39 

0.44 

3 .li3 

12 5'.l 

0 .56 

0.21 

4 .2 4 

21.7.1 

630.17 

Total 

436 .73 

026 

1.24 

36.sv co,,,
18 
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PRESIDENTE 

OUTRA 
-· l'll lêHITURA ··-

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 

MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MU NICÍPIO DE .PRESIDENT E DUTRA 

MA 

Bancos 
SINAP I - 06/2022 - Maranhão 

SBC • 07/2022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária Analítica 

i1su1110 00004721 SINAP I 

5.4 Código Banco 

Composição 92780 SINAP I 

Composicão s;,.z45 .SINAPI 
l'<Jxifiar 
Composição 88238 SINAPI 
Auxiijar 

Composição 92796 SINAPI 
Aul!itiar 

Insumo 000431·~ SINAP I 

hisumo 00039017 SINAP I 

6.1 Código Banco 

Composição 92465 SINAPI 

Composição 92272 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 92266 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88262 SINAPI 
Au xinar 

Composição 88239 SINAPI 
Aul!iliar 

Insumo 00002692 SiNAPI 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR, SEM Materia l 
FRETE 

Descrição 

A'~MAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUT URA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE -OE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR 1 DIST ANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO ' 4,2 A 12,5 ' MM, COBRIMENTO 20 MM 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADE IRA. PÉ-DIRE ITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 10 UT IL IZAÇÕES. AF _09/2020 

FABR ICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGADO TIP O GARFO, EM MADEIRA. 
AF _09/2020 

FABR ICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLAST IFICAD A. E = 18 MM. AF _09/2020 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLOANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEO~EhfüLS10NAOA EM AGUA 

MO sem LS => 

Va lor do BD I => 

29.05 

109. 18 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SED1 - SER VIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BDI => 

Tipo 

FUES • FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

0.56 

2.9 1 

B.D.1. 
25,0% 

m' 

LS => 

Quant. =::-

lJnd 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

ur,i 

LS => 

Quant. => 

Und 

rn' 

M 

m2 

H 

H 

L 

0.5892000 

22.29 

12.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0473000 

0.0077000 

1.0000000 

0.0250000 

0.2120000 

0.43 

400 .0000000 

Quant. 

1.0000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

74.2E 

MO com LS => 

Va lor com BD I => 
Preço Total => 

-Valor Unit 

11.66 

21.20 

15.87 

9.92 

23.29 

0.22 

MO com LS => 

Va lor com BD I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

160.43 

43.75 

51.34 

545.91 
6,550 .92 

-Total 

11 .66 

1.00 

0 . 1 ~ 

9.92 

0.58 

0.04 

0.99 

14.57 
5,828.00 

-95,003.57 

Total 

160.43 
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PRESIDENTE 
·DUTRA 
--~-- ?Rl!J"i.i:J't\Jll.t... -~--

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA 
MA 

Bancos 
SINAPI -0612022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária Analítica 
Insumo 00040304 SINAP! 

ilsumo 0000ô193 SINAPI 

6.2 Código Banco 

Composição 92777 SINAPI 

Composicão 88238 SINAPI 
Au xinar 

Composição 88245 SINAPI 
Auxitiar 

Composição 92793 SINAPI 
Auxi ~ar 

Insumo 00043132 SINAP I 

Insumo 00039017 SINAP I 

6.3 Código Banco 

Composição 92780 SINAP I 

Composição 88245 SINAP I 
Aurjtiar 

Composição 88238 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 9''L796 SlN AP 1 
Aulclhr 

~nsumo 00043132 SINAP I 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) Material 

TABUA NAO APARELHADA ' 2,5 X 20· CM, EM MACARANDUBA, ANGEUM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUAA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA·SO DE 8,0 MM · MONTAGEM. AF_12.'2015 

l\JUDAIHE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA--50, D !ÃMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EIY' 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _121201 5 

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D= 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D= 1,25 
MM (0.01 KG/M) 

ESPACADOR / DIST ANC IADOR CIRCULAR COM ENTRAD A LATERAL, EM 
PLASTiCO. PARA VERGALH AO '4 ,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_ 12/2015 

ARM1E RECOZ IDO 16 BWG. D= 1,65 MM (0 ,016 KG/M) OU 18 BW G, D= 1,25 
MM (0.01 KG/M) 

Materia l 

MO sem LS => 20.41 

Valor do BDI => 40.1 O 

Tipo 

FUES - FUN DAÇÕES E 
E:-3 TRUTURAS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

SEOi - SERVIÇOS D IVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ES .. RUTURAS 

Material 

Materia l 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

Tipo 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Materia l 

1.69 

4.08 

B.0.1. 
25,0% 

KG 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS = > 

Ouant. => 

Und 

KG 

) 

H 

H 

KG 

KG 

0.0490000 

0.4850000 

15.67 

20.0000000 

Quant. 

'1.0000000 

0.0209000 

0.1278000 

1.0000000 

0.0250000 

0.7430000 

1.30 

1,000.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0473000 

0.0077000 

1.0000000 

0.0250000 

Encargos Socia is 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensa lista: 73,48% 

28.87 

22.6C 

MO com LS => 

Va lor com BOI => 
Preço Total => 

Va lor Unit 

16.35 

15.87 

21.20 

12.58 

23.29 

0.22 

MO com LS => 

Va lor com BD I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

11.66 

21 .20 

15.87 

9 .92 

23.29 

1.41 

10.96 

36.08 

200.53 
4,010 .60 

Total 

16.35 

'· 
0.3'.I 

2.70 

12.58 

O.SR 

0. 16 

2 .99 

20.43 
20,430 .00 

Total 

11 .66 

1.00 

0.12 

9.92~0111· 
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Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 

MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUN ICÍPIO OE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

B ancos 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

- -- PR'f' ã'TUUA --- ~ 

Insumo 

6.4 

Composição 

Composição 

Au xiliar 

Composição 
Auxi liar 

Composição 
Auxifiar 

Composição 
Auxiüar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

7.1 
Composição 

Composição 
Auxiliar 

Compos~o 
Auxifi~r 

00039017 SINAP I 

Código Banco 

94966 SINAPI 

88831 SINAPI 

88830 SINl'P I 

88316 SINAPI 

88377 SINAPI 

00000370 SlNAPI 

00001379 SINAP I 

00004721 SINAPI 

Código B a nc o 

92788 SINAPI 

92804 SINAPI 

88238 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analítica 

ESPACADOR I DISTANCIADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO "4 ,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IA MÊD IAI BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRJ\ 400 L. AF _0512021 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÊTRICO TRFÁSICO POTtNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR· CH I DIURNO. AF _10/20 14 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV , SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

0.56 

2.9 1 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRAESTACIONÁRINMISTURADOR COM SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARE IA MED IA - POSTO JAZIONFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Materia l 
TRANSPORT E) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Malerial 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR. SEM Materia l 
FRETE 

SUPRAESTRU TURA - LAJE 

Desc rição 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UT ILIZANDO N;O CA-
50 DE 12,5 MM -MONTAGEM. AF _12/2015 

CORTE E DOBRA DE N;O CA-50. DIÂMET RO DE 12.5 MM. AF _06/2022 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTUl?PS 

29.05 

109.18 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

B.D.I. 
25,0% 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

ni' 

KG 

m" 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

0.2120000 

0.43 

4,000.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

22.5000000 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0073000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 11 5,66% 

Mensalista: 73,48% 

0.2< 

MO com LS => 

Va lor com BO I => 
Preço Tota l => 

V a lor Unit 

436.73 

0.38 

1.67 

15.90 

17 .34 

64.97 

0.73 

74 .26 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
Preço Total=> 

Valor Unit 

11.62 

9 .96 

15.87 

0.04 

0.99 

14.57 
58,280 .00 

Tota l 

436.73 

0.2E 

1.24 

36.SC 

25 .1".< 

45.9E 

28:3 .ôE 

43.75 

51.34 

545 .91 
12,282.97 

-42,342.40 

Total 

11.62 

9.96 

0. 11 
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• • 
Obra B ancos 

PRESIDENTE 

CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO 00 BOIADEIRO 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

SINAPI - 0612022 - Maranhão 
SBC - 0 7/2022 - Maranhão 

DUTRA 
---- l>~ll!'li' IT\JRA --

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

-1 .2 

·Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 

Auxiliar 

Composição 
AuxiUar 

Composição 
Au><iõar 

Insumo 

1nsumo 

Insumo 

7.3 

Composição 

88245 SINAPI 

00043132 SINAPI 

00039017 SINAPI 

Código B anco 

94966 S1NAPI 

88831 SIN API 

88830 SINAPI 

88316 SINAPI 

88377 SINAPI 

000003'10 S1NAPI 

00001379 SINAPI 

00004721 SINAPI 

Código Banco 

101010 SINAP I 

Planilha O rçamentária Analític a 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D= 1,65 MM (0 ,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR 1 OISTANCIADOR CIRCULAR. COM ENTRADA LATERAL, EM Material 

PLASTICO, PARA VERGALHAO ' 4,2 A 12.5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÊD IAI BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 4ü() L, CAPAC IDADE DE MISTURA 

2;80 l, MOTOR ELÊTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2-CV, SEM 
CARREGADOR - CHI D1URNO. AF __ 10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 t.. CAPAC1DADE DE MIS'rUR/\ 
280 L , MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO .POTÊNCIA DE 2<:V, SEM 
CJ'\RREGADOR -CHP DIURNO. Af' _1012014 

SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENJ.ARES 

OPERADOR DE BETONEIRA EST AC lONÁRIAIMIST URADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIONFORNECEDOR (RETIRADO NA J,(IZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-.32 

PEDRA BRITADA N. 1 {9 ,5 a 19 MM) POSTO PEDRE'.lRNFORNECEDOR. SEM 
FRETE 

Desc rição 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAM INHÃO 

CARROCER IA COM GU.INDAUTO ~MUNCK) 11 ,7 TM. AF_07/2020 

MO sem LS => 

Va lor ào BOI => 

Tipo 
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

0.55 
2.90 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQU IPAMENT OS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE 

MAQU1NAS E .EQU IPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

.f""~ateriBI 

Material 

Material 

.MO sem LS => 

Va lor do BDI => 

Tipo 

29.05 
109.1 8 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS 

B.D.I. 

25,0% 

H 

KG 

UN 

LS = > 

Ouant. => 

Un d 

m" 

CH I 

-cHP 

H 

H 

m' 

KG 

ni' 

LS => 

Quant. => 

Und 

T 

0.0446000 

0.0250000 

0.1470000 

0.43 

2.-000.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.?0:l2000 

'Ü.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0 .7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

20,0000000 

Quant. 

1DOOOOOO 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

21.20 

23 .29 

0.22 

MO corn LS => 

Valor corn BOI=> 
Preço Tota l => 

Valor Unit 

436.73 

0.38 

1.fi7 

15.90 

17 .34 

64 .97 

0.73 

74 .26 

MO corn LS => 

Valor co rn BOI => 
Preço Total=> 

Valor Un it 

27.25 

0 .94 

0.58 

0.03 

0.98 
14.52 

29.040 .00 

Tota! 
436. 72 

0.2(: 

1 .~.:l 

31l .5C 

25 .1 2 

45.9E 

283.8E 

43 7;'. 

51 .34 

545.91 
10,918.20 --co,,, . 
~ ~ '".r<i>à 
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s~ 
PRESIDENTE 

DUTRA 
P<tl>l't:IT\,Jllll 

• 
Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

Bancos 

SINAPI - 0612022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

• 
B.D.1. 
25.0% 

Planilha Orçamentária Analít ica 

Composi ção 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP 
Au)áltar MOMENTO MÍ\XIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXJMO HORIZONTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÉNCIA DE 189 CV 
- CHP DIURNO. AF _0612014 

Composição 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXJMA OE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE CHI 
Auxiliar MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALC ANCE MÁXIMO HORiZONTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG. POTÉNCIA DE 189 CV 
- CHI DIURNO. AF _06/2014 

MO sem LS ::;:;:. 1.22 l. S => 

Valor do BDI => 6.81 
Quant. => 

8 SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

8.1 C ódigo B anco Descrição Tipo Und 

Composiçao 92449 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO corvi FUES - FUNDAÇÕES E m' 
GARFO DE MAf.;EIRfo, PÉ-O!REffO DUPLO, EM CHAPA DE MADE!RA ESTRLfíURAS 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. Af' _0912020 

Composição 92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MPDEIRA FUES - FUNDAÇÓES E m' 
Auxi~ar COMPENSADA RES INADA, E~ 17 MM. AF _09/2020 ESTRUTURAS 

Composição 92272 SINAPI FABR ICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADE IRA. FUES - FUNDAÇÕES E M 
Aul<i f1ar AF._0912020 ESTRUTURAS 

Composição 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
t\ux.Hiar 

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARP INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Al•xiqar 
Insumo 00002692 SINAP I DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADE IRA, DE BASE Materia l L 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM -CllBECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11) Materia l KG 

Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA '2 5 X 20' CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 
OU EQUIVALENTE DAREGIAO - :BRUTA 

MO sem LS => 34.83 LS => 

Valor do BO I => 73.51 
Quant. => 

8.2 Código B a nco Descriçã o Tipo Und 

Composição 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR .OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUN DAÇÕES E KG 

CONCRETO ARMADO<EM UMA EOIF ICAÇAO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA•SO DE 6.3 MM - MONTAGEM. /lF _ 1212015 

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auyjüar 

0.0886000 

0.0380000 

0.94 

70.0000000 

Q uant. 

1.0000000 

0.6210000 

3.6310000 

1.6560000 

0.3040000 

0.0100000 

0.0490000 

0.7010000 

26.74 

18.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0280000 

Encargos Socia is 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensali sta: 73,48% 

284.90 

52.94 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

294 .07 

130.08 

42.98 

21 .08 

16.52 

7.97 

28 .87 

22.60 

MO com LS => 

Va lor com BO I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

17.39 

1~.87 

25.24 

2.01 

2.16 

:34 .0t· 
2,364 .20 

15,041 .17 

Tot a l 

294.07 

80.Tr 

156.06 

34 .9(; 

5.02 

o.o 

141 

15.84 

61 .57 

367.58 
6,616.44 

Total 
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• 
Obra Bancos =&.7'j 

~ 
PRESIDENTE 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RU A CAMINHO DO BOIADEIRO 

MA NDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE DU:CRA 
MA 

SINAPI - 0612022 · Maranhão 
SBC - 0712022 •· Maranhão 

DUTRA 
---- P~f'~~IT\JRI.\ 

Composição 
Auxi fiar 

Composição 
Auxi~ar 

Insumo 

Insumo 

8.3 
Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiüar 

Composição 

Auxiüar 

Insumo 

Insumo 

8.4 

Composição 

88245 SINAPI 

92792 SINAPI 

00043132 SINAPI 

00039017 SINAPI 

Cócligo Banco 

92779 SINAPI 

88238 SINAPI 

88245 SINAPI 

92795 SINAPI 

0004:l132 SINAPI 

00039017 SINAPI 

Código Banco 

94966 SINAPI 

Planilha Orçamentária Ana lítica 
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRuTÜRAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF _1212015 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRÜTURAS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 Material 
MM (0,01 KG/M) 

ESPAC ADOR I DIST ANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Materia l 
PLASTICO, PAD..A VERGALHAO '4 .2 A 12,5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

ARMAÇÃO DE P ILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO />.ÇO CA·SO DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM . UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF _ 1212015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D= 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 
MM (0.0 1 KG/M) 

ESPACADOR 1 OISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO. PARA VERGALHAO "4.2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO fCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,S (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IA MÉ.OIN BRfTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. Af-_05/2G21 

MO r.em LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUND,\ÇÕES E 
EST RUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

Materia l 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BDI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

• 

240 
4 34 

0.86 

3.07 

B.0.1. 
25.0% 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

rn' 

Composição 88831 SINAPI BETONEIRA CAPAC IDADE NOM ~'JAL DE 400 l, CAPAC IDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHI 
Auxrnar 280 L, MOTOR ELtTR!CO TRIFÁSICO POTtNC!A DE 2 CV. SEM MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CARREGADOR - CH'.I DIURNO. flF _ 10/2014 

0.1713000 

1.0000000 

0.0250000 

0.9700000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensa lista: 73,48% 

21.20 

12.53 

23.29 

0.22 

1.84 MO com LS => 
Va lor com BO I => 

100.0000000 Preço Tota l => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 12.31 

0.011 4000 15.87 

0.0698000 21.20 

1.0000000 10.00 

0.0250000 23.29 

0.3670000 0 .22 

0 .66 MO com LS => 

Va lor com BD! => 
300.0000000 Preço Total => 

Quant. Va lor Unit 

1.0000000 436.73 

0.7032000 0 .38 

3.63 

12.53 

0.58 

0 .21 

4.24 

21.73 
2, 173.00 

Total 
12.3 } 

0.18 

1 .4 7" 

10.0:J'· 

0.58 

0.08 

1.52 

15.38 
4,614.00 

To tal 

436.73 

_.26 Co,.,,,.r 
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,.,~·~=-""" Obra Bancos 

§~mwl .. 1- · ''"·"" -' . 
~~ 

PRESIDENTE 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

SINAPI • 06/2022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maran hão 

DUTRA 
N •lil'l!l'l'VAA 

Composição 

AuJ<i~ar 

88830 SJN API 

Composição 883l6 SINAPI 
Auxiuar 

Composição . 88377 SINAPI 
Auxiliar 
Insumo (}000037 0 SINAPI 

Insumo 00001379 SINAPI 

lnsum·1 00004721 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analít ica 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMf'.IAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

280 l, MOTOR EÜ:OTRICO T RIFASICO POTi;NC IA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CARR~GADOR c CHP QtURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS .DIVERSOS 
.- - ,_. _, - - -:: 

OPERADOR OE BETÓNEIRAESTACIONÁR INM ISTURAÓÔR é OM .SEDl - SERVIÇOS D IVERSOS < 
ENCARGOS COMPLEM.ENT ARES 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIONFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZ IDA, SEM Materia l 
TRANSPORTE) . 

CIMENTO PORTLANO COMPOSTO CP IJ.J2 Material 

PEDRA BRITADA N. 1 (9. 5 a 19 MM) POSTO PEOREIRNFORNECEDOR. SEM Ma!·. eia! 
f'RET E 

MO sem LS => 
Valor do BDI => 

29.05 
109.18 

Total sem .SDt 

Total do ·BOI 
Total Ge:ral 

B.D.I. 
25,0% 

CHP 

H 

H 

1113 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

0.7458000 

2,2953()00 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22 .29 

3.0000000 

Encargos Sociais 
Não Des onerado: 
Horista: 115,65% 

Mensa lista: 73,48% 

1.67 

15.90 

17 .34 

64.97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 
Valor co rn BO I => 

Pre ç ::. Total => 

12 4 

36.50 

25 ,12 

45.98 

283.88 

43.75 

51 .2.4 

545 .9 1 

1,õ37 .73· 

356,864.33 
89,148.9 1 

44 6,01 3 .24 
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• 
~Obra Bancos B.D.I. 
-~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMIN HO DO SINAPI • 06/2022 · Maranhão 25.0% 

~ BOIADEIR O MANDACARU NO BA IRRO CIRO EVANGELISTA NO SBC • 07/2022 • Maranhão 

PRESIDENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

OUTRA Curva ABC de Serviços --- PR!ii'U!ORA ----

Código Banco Descrição Tipo Und 

011 737 SBC ADMIN ISTRACAO LOCAL DA OBRA R$300.001,00 ATE R$600.000,00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS MES 

92780 SINAPI AR.MAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVÉNC IONAL DE FUES • FUNDAÇÕES E KG 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBR ADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM · MONTAGEM. AF _1212015 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA TRAÇO 1:2.1 :2,5 (EM MASSA SECA DE FUES • FUNDAÇÕES E m' 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BR ITA 1) · PREPARO MECÂNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE P ILARES RETANGULARES FUES • FUNDAÇÕES E m' 
E ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-OIREITO DUPLO, EM CHAPA DE ESTRUTURAS 
MADEIRA COMPENSADA RES INADA, 2 UTIL IZAÇÕES . AF _0912020 

92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESl RUTURA CONVENCIONAL DE FUES • FUNDAÇÕES E KG 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM· MONTAGEM. AF_12/2015 

92788 SINAP I .'IRMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES • FUNDAÇÕES E KG 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM · MONTAGEM. AF __ 1212015 

92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES • FUNDAÇÕES E KG 

CONCRETO ARMADO EM UMAEDIF ICAÇAO TERREAOU SOBRADO ESTRUTURIO.S 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM· MONTAGEM. AF _1V2015 

738901001 SINA'P I ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m' 
CONTENÇÃO 1 POÇOS DE VISITA E 

92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUT URAS DNERSAS DE CONCRETO ARMADO. FUES - FUNDAÇÕES E KG 
EXCETO VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UT IL IZANDO AÇO CA- ESTRUTUR."5 
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, FUES • FUNDAÇÕES E KG 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTLIZANDO AÇO CA· ESTRUTURAS 
50 DE 20,0 MM • MONTAGEM. AF __ 0612022 

92449 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA ESCORAMENTO FUES • FUNDAÇÕES E m' 
COM GARFO DE MADEIRA PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
RESIN ADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

• 
Quant. Va lor Uni! 

2,0 58.910,68 

4.400,0 14,57 

112.5 545.91 

256,0 183,86 

2.092, 16 '15,38 

2.000,0 14.52 

1.000,0 20 .43 

63,48 228,7S 

825,0 14 ,18 

540,0 16,16 

18,0 367.58 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Hor ista: 115,66% 

Me nsa l ista: 73,48% 

Total Peso(%) 

117.821 ,36 26,42 

64.108,00 14,37 

6 1.414,87 13.77 

47.068, 16 10.55 

32.177,42 7,21 

29.040,00 6,51 

20.430,00 4,58 

14.521,05 3,26 

11.698,50 2.62 

8.726,40 1,96 

6.616,44 1.48 

Peso 
Acumulado(%) 

26 ,4:< 

40 , 7~ 

54 ,5E 

65. 11 

. , 

72,3'! 

78.84 

83 ,4< 

86,67 

89,3( 

91,2t 

92,74 
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• 
. ,_,..,..,.,... Obra 
~~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RU A CAMINHO DO 

~---~--~ .. ~ ·. . . . BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO 
MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA PRESIDENTE 

OUTRA 
--- PR&fliJTORA -~-

92776 SINAPI 

92916 SINAP I 

742091001 SINAP I 

92465 SINAPI 

5970 SINAPI 

73817/002 SINAPI 

101010 SINAPI 

73686 SINAPI 

94116 SINAPI 

89885 SINAPI 

739ô5/009 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

ARMAÇÃO DE ESTRUTÜRAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _0612022 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVAN IZADO 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA. PÉ-DIREfíO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAC/l.,\ C/ 
REAPROVEIT Nv1ENTO 2X. 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11.7 TM. AF _0712020 

LOCACAO DA. OBRA, COM USO DE EQU IPAMENTOS TOPOGRAFIOOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR 
LASTRO COM PREP,<\RO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 

M, COM CAMADA DE BRITA. LANÇAMENT O MECANIZADO . AF _OB/2020 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO. INCLUINDO CARGA. DESCARGA 

E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ªCATEGORIACOM ESCAVADE IRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M' I 111 HP), FROTA DE 3 CAM INHÕES 

BASCULANTES DE 14 M' , DMT DE 0,2 KM E VELOC IDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF_12/2013 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M. EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

Curva ABC de Serviços 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

CANT - CANTEIRO DE OBRAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

TRAN - TRANSPORTES. CARGAS E 
DESCARGAS 

SERT - SERVIÇOS TÉCN ICOS 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

MOVT - 'MOV!MENTO DE TERRA 

B .D.I. 
25,0% 

KG 

KG 

rn' 

m' 

m' 

m' 

T 

m' 

m' 

rnJ 

m' 

• 
242.39 

250,0 

6,0 

20,0 

25,0 

20,0 

70,C 

71,4 

10,0 

40.0 

2,44 

Total sem BOI 

Total do BOI 
Total Ge ral 

2 1,73 

20,56 

672.56 

200,53 

125,67 

154,3E 

34,06 

32,61 

192,87 

14 .56 

198,75 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Me nsalista: 73,48% 

5.267 , 13 

5.140,00 

4.035.36 

4'°10,60 

3.141 ,7:: 

3.087,60 

2.384 ,20 

2.328,35 

1.928,70 

582.40 

484,95 

1.1 8 

1,15 

0.90 

0,90 

0,70 

0,69 

0.53 

0.52 

0,43 

0 ,1 3 

0,11 

93,9< 

95 ,07 

95,9€ 

96,87 

97 ,5€ 

98,27 

98,81 

99,32 

99,7€ 

99 ,8, 

100,0C 

356,864.33 

89,148.91 
446,013.24 



• 
r ,,-,...,,; Obra 

~~. . CONS TRUÇÃO OE PONTE PRE MQDAOA NA RUA C>MINHO 00 
~ BOl~IRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISlA NO 

P IUô$10ENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos B.O.I. 
SINAPl- 0&'2022 - Maranhão 25,0% 

OUTRA 

Cód tg o B anco Ocscrlç~ 

000'-t5ú5: Sf'.U\P I ACO C/..-50. 12.SMM.OU - 1 6 .0tl.M~VEa:GAL..HAO 

OC®Z10€ SNl'.Pí . "ENbENHEIRo C!V'.·-tl:; OBAA·J:.JNIOR. 

()0001 37~ St.jAf'I_ c1N!ENTt>P.ORJLANQ"Ç~To ·C~:1142 . 

. :.oo00406S Sl~A~' I 1tli t::i:nmt PE- d:!~.s.. .. . '' ... 

~00 1 21~ ~lNAf't CA~P~IRa:·oE F~ffiAAs · t~iS_fA) -: 

0000037'! :S l'!IAPI _ARW.OOR (HOK~JA} 

SBC - 07'2022 -N.aranhão 

Tipo 

Mateiinl 

Mao deQbnj 

~atefial ' .: 

,, ,~~~~, , ::;. 

""°""º""' 
Mao dcObni 

00001~:.t! SN~I CHAPM'_.:f.JEL_ OEMAE:i: ~-cíJM:tENsAUA. RESl1'4A;Qi\. (MA~~ITE Material 
-RES~·RO$AJ.PARA_ f_~~,Q:>NCRETO :DE- ?20Q :~-n~:w.'E- = 
~7 LW1 

000000;!'.? SN,o\PI ACO CA-"-0, 8.0MM, V!;RGr.IJ"IO MalmW 

QOO'J4~SJiiAPf ÉNCÃRREC'AOQcc:RAt oc oéirw ' 

000061~ SNAPt AP0f.fTAf}()~_ ()UAP~PR~óoR GE t/AÓ ~.caR.i\ {HOR$TA:i . . 

M~do~à 

~.\o -daObl'a 

0004177E S NAFI VIGIA !'iOTIJRNO. HORA.·EFE=t'JVA:\.EN:TE "fR>b-,_~4A~ a:.22 HAS-5·ti Mâo_de Ql:1ra 
(GOM ADICk;>NAL OOTUll!</O) . . . . . . , . • . . 

OOC4.3 t3~ s 1.:w1 ,.,~- -REOOl'IOo _16 O\\iü,"O . ., i,:s.~· ·Mt.ono.c;G KG.iM) Ou 11HA·V"V. o :i:>. Ma1eria!-
t.?S·Mlr1 (0 .01 KC'M) · - · ·. . .. 

00004-47-~ $l11\P t_ VIG.l\ NAIJ APAA?.'~-t:l.X 16 ... Q.:4 .:EM "-""'-CARAAiDi.BA.'ANGi:LM OU Ma1<?i1a1 
SOUFVALEN IE[)'i. <{(Glfi.O :.:BRVTA . . . . 

0001.'.Kl5€ S~l.P I ACó CA-50 2Ô.O MM ÓlJ 2:s , _otJM)iE~ Ma1êi:rat 

0-3\"KJfi ~ 11 s r~AP1 SE >;.V ;:.'. f\fTE De:: OBRAS 

(l-.JOC4.rnl S!'~APl ~oNTALE. l E '7,5X7SWEM PIN'JS. MIS~ OU ~OlHVALEN TE. DA 
RE:.GV\0 - eRU fA 

ílQ(JlJOC:t: S U AF'I /\C•)CA.SQ. G.3 MM. VE.R\.cALl14. 0 

1)99.11 0 SSC IF.CNICO DESECLJR.\NCADO TI~l\B/\U-0 

OCOOOJ7C .S N AP I ARlr.>. MEDIP. - POS TO JAZIDAA"ORl'ECEDOR /RETIRADO N.~ JAZDA. 
S F.f/, TRA t..SPOf·ffE ] 

OOOf'A n t S t-IAPI ? [ ORA 8HllADA 1..1. 1 ( 9'. ~ o1 ;, Mt.il )P·J31D PCDRElRNFORf\ECEOOR 
SEMFRETF. 

Mtjo -.Y,Obra 

Ma!Mi <õl 

M.aten<!.! 

Mãe dcObm 

Mffic iW 

Material 

OOt101~ 17 S~i\P 1 S A~PAFO "2.5 X 7.5" CMEM PINUS , MlSTA OU FOUIVALENTE nA R:GlAO - >l\atofial 
BRU ;fl. 

()(J1J3737;: GNAPI [ Xt,M~ • rú R.ISTA ~GOLS lAOO 0'\00\) CXtlroo 

{)O(Yl...4'31 ~ SNAPI PL.t.\A D~ OOPA (PARA -CONSlRUCAO CIVIL tEM CHAPA. GALVANl7ADA. M;m tfi;;I 
'N- 22·. Aa:SNAOA. OE ·z,.i X í .2· M 1SE.MPOSTES PARAFl)(ACAO) 

0003766€ SNAPI O?CRAI)QR. CE BETONE IP.A ESTACONARIA J MlSnJRAOOR Miiu ôaetua 

Ol..''0061 !7 Sl'i!API CA.RPINTElRO A UXlU<\R jHORiST,°'~ M ão de 0b•11 

OOOG61 8i S l'MP l T~BUA NAO APAREU--\0.DA 7,5 X 30· CM. Ett. MACARANDlBA. ANGH IM 'MatMiai 
OU EOUfVALEN rE DA REGIA.O · BRUlA 

OOOC 1 34 ~ Sl\IAPI CHA PAiPA lNEL DE W\CEIRA OOMPE1'13ADA PLAS HFCAOA (MADEFUTE .Ua!Wal 
0 u\.o;TIFICADO)PARA FOrfv\I\ CE CONCRETO, DE 2 7.(X} x 1100 M\t E"' 
·1r t.tM 

0{)0~73? 1 'S f.IA P l TRAr,,JSPORTE • HORSTA 1COlETAOO C'AIXA) 'Se'\iiços 

OOfKJ4 73< S~AP I PEDRA OCW.OOUPL::DRA AACHAO PAAA ARRIM')fFUNl.Y\Q\O {P:O:no 'Material 
?EOl~IR/v FORt.ECEDOR, SE.MfRE1E) 

tK>JC61i 4 S ... lAPI AJUDANTE CE ARtvlAOOR (t-URISTA) · Mão ~e Obra 

00004221 SNAPI ü Ll::ú DIESEL COMüUS INE.L COMll'·A Material 

00043482 S NAP I E: P I ~ i' AM ILIA CARPINTEIRO OE FORMAS · HORIS I A rt:NC~RGa; Equipamt:n1!0 
CWl.PLEMEUTAFf5:S • COtETAOO CAIXA ) 

00.14349 1 S NAP I EPI - FAM ll_IA ~RVENTI.:: - HORSTA (ENCARGOS 'CC»M'J.FME.i'UAl?ES • .Equip<WTlcnto 
COLETAOO CAIXA 1 

000'1027e. S fllAPl LOG&\CAO [.)'~ VIGA.. SANl.JVICHE t..E IALICA VAZADA. PAR~ lRAVAfJENTO E~1ip~T1e:ito 
X PILARES. Al i1JAA DE "B" CM. IARGURA CE. ·s- 0\1 E EXU::NS J..0 .U: 2 

"' 001.HJ.18b ::i l'lAP I EP ! - FAMlLU\ PED~tR.O - i-ÓRISTA (ENCA~ 0GMPtEMENTA..~ES · Equiparr.emo 
COLETADO CAIXA} 

Und 

KG 

KG 

: -H 

H 

H 

"" 
KG 

'KG 

.... 
:•,KG 

·-'H 

','l,,il 

!!.'G 

H 

m' 

nr' 

" 
H 

nr 

~ 

•H 

"' 
•rr" 

H 

m-' 

H 

H 

H 

ME:S 

li 

Encarg os Sociais 
Nilo Desonerado: 
Horista: 115,6611

1. 

Men$êlllsta: 73.48% 

Curva ABC de lnsutn0s 
Quantidade Valor Unitário 

Operativa Improdutiva 

10.334 ,67Q:l)JC 

421;3793t364 

4.1.730._7.972l}9e 

423 , 544~ 

Ma;S96264E! 

423,544556e 

<f23.5'i45-."'f>êi 

,ll8,08W425 

'1 55.4 150~ 

6 15 .1008792 

400,471018l 

6()0.6611g0;2 

5 26.48 1-181:! 

·116.3f.2i731 

79.í>2()} 78E 

66, 2723~7 

1. J.-11.14ESC>1:2 

4_8J.l'J.t>3:.iY10.:J 

!3.99Si2ü1 

~64 .0?7022C 

163. 72 1 094~ 

59.95:?6:!4C 

18,30,42:'>9 

3,005,35B4ff)8 

23,962B802 

123,6362292 

203.06036!i2 

1.037.1483::6-i:; 

!)(16,4250638 

i00,536234 1 

903.%8984 ~ 

Opora1ivê h:produbva 

15.7: 

i2,ar 

~ 3.!X 

1 6 .0~ 

E1 .2' 

9?.X 

4.4 ~ 

Hl' 

!)37 ,2; 

•.fl.B: 

1 6 . !i~ 

4 1.~ 

1)3.?..i 

0.7' 

a1.n 

15.b!: 

8.!J( 

1.s ; 

1 .4 ~ 

1.2.51. 

1.'Jf 

• 
Tota l 

Operat iv;:i lmp rOdutiva 

7 .688.7:· 

7.1 0!' .!'1!. 

G.G7G.4 ! 

6..-Jt:S.':K 

6 .1S t, 41 

~ .!»1.9: 

4 .648.-&. 

:\ .7.21 .0: 

3.0895 

2.7 12.1r . 

2 .4 71,2! 

2.433, 1;-

2.190,Gt 

2.092,5 1 

1.936.1'1 

1.819,-4; 

1.6/8, 3: 

1 .291.i. 1! 

1.256, 7( 

1.228,8! 

Geral 

7.H35.9t 

7, 6&3.7.L 

7.107.SC 

G.671J.4E 

6.4G5 .9E 

6,1:'.if .4( 

5, 994 . 9~ 

4 .84M.6' 

3 . 22 1!1~ 

3,089.S-i 

2,712.Si 

2.47 1.2! 

2.438. 1; 

2. 190.BC. 

2.092.5 1 

1,936.1 :-

i ,8 1 9.4~ 

1,62ft3~ 

í, 2913 i ~ 

i.2SG.7l 

L!2B . 8~ 

Peso Va lor Peso 

25.72'l'' 

4;4tl\ 

.3.9l'X 

.. :1,39"4 

··\3al< 

3;04!\ 

2.1Bt 

:2;02% 

l .7fi1.: 

l, TlY.: 

1,591. 

1,Süo/, 

1 . ..J~v'K 

1,~{ 

1 . Jtl~ 

1.W !'<: 

0.7-ZO!;. 

0, 69'!, 

0,6 1% 

:1 . s~.% 

0.5-'>% 

0.49% 

0 .47'1( 

0,4]~,{ 

0 ,-41 ':( 

0 ,37".{ 

0.29% 

0.28•" 

:J.2lF4 

Acumulado Acumu lado 

11-1,71.-4 .6' 

247,~,2_; 

265,388.5" 

i8<;1, 509~' 

2'l5 . ~12Al 

~. 1_,~l(),1~ 

3 1 ~558.Z 

327:568;!)( 

35~. 727 .()( 

J67,4 15 .7 ' 

37•1 .~3 .2 · 

381,193.6; 

387.659.6: 

3~:~ .8 1 1 .o: 

399.805 .9! 

1101;,6f\ll .&. 

-407.8! 5 .m 

410,005 .4 : 

4 13.678 .J; 

41Ci. 1.i:9 _5; 

~ 1 8.587 .Sf 

4?.ú, nB.:J.~ 

422,870JY 

.;21,,H06.9' 

'126,626.3( 

-428,254.61 

429.5-f-O .a; 

430.607 .5: 

432.036 .4 : 

2.5. 7~Á 

. Sli;OO't 

58.sa>: 

' 6'2,_89",{ 

69:'3 1~.i 

75,29":1'i 

78.90"1; 

80.6S'A 

82,38"..< 

8.1.9 /'h 

85,4T'/; 

8b.92'3: 

sa, :-aA 

89. t~ºi 

00.7:f;; 

9 1 , 4 ~U 

92.14Jí 

92. 75'~ 

93.J()l( 

93.~ 

94 ,3"4",t; 

94,81VA 

95 , 2~1 

95,1,)So/. 

00,02"!{ 

9G,31°t 

~i . 59"1! 

96.87°1; 



• 
,,.._..,,..,. Obra 

~~ COtlSTRUÇÃO OE PONTE PR!: MCX..OADA NA RUA CPM INHO DO 

;:~=;.,1..,,1_~_ .. ,,,_.=:· "1JI' BOIAD~IRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGEUSTA NO 

PRESIDENTE •11JNICI PIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Banco5 B.rJ.J. 
S INAPI - 06'2022 - Maranhão 25.0% 
SBC ·07121122: - M.1 ranh.io 

DUTRA 
OOO<H7LC S !N.l\P I ? EORA BRfTAOA N. O, OU PEORISOO j4,&A 9,5 M\t )POSTO 

PEDHEIHAIFOl:t.N::CEDOR. SEM FHElE 
Matorl:.I 

OOOO.i23C S!NAPJ OPEAAOCR OE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS {TERRA.PLANA.GEM) Mão de Obrei 

OC0.13-187 SlNAP t i::PI - FAMILiA ENCARfECAOO GERAL - HORIS TA (ENCA RGOS EquipinlC!fllO 
COMFLEMENTAFF.5 - COl.ETAOO CAiMJ 

000.19<l17 S INAPI 85PACAOOR / OISTANCLo\OOH CIHCULAH CC'fvl ENlRAQo\ LATEH1\L.EM Maturial 
PLASTCO. PARI\ VEHGALtt\0 "4 .2A 12.S"MM. C00f{L\ENf0 2U M\1 

CYJOO!.Nt:>e SiNAPI PHEGO DEACO POLOO OOM CABEO\ 17 X21 (2 X 11) Matcl'IDI 

OOQ.13'16: SIN.'\l' I F:RAAMENTAS - FAMILl.\ PEORE IRO - HORISTA (ENCAROOS Equipll'Tlanto 
COMPLEMENT/\18 ·COLE íAOO CAIXA) 

00043~ 67 $1?.t\P I FERRAMENTAS - FAMILIA SERVEt.fTE - HORtSTA (ENCARGOS EQl.!ip<rPellto 
COMPLEMENTAFES - COlETAOO C'AIXA) 

00006 192 SltlAPI "IA6\J/\ N/~.A.PA/4::trAOI\ "2.!>X20' Cri1. EM M/\O\l~NDUBA. ANGELfJ. Materi;;I 
OU EQlJNALENTE OA. REGIAO -SRlJTA 

000.10287 S!NAPI LOCACo..O CE 6ARAA l":l: ANCOM<:CM DE 0.80 A 1.20 M DE E.\.'TENSAO. Eqllipi-rnento 
COM ROSCA U: 5'8~. INCl\JINDO PORCA E f LANGE 

0000024-1 SINAPI AUXJLl.c\R DE TOPOGRA°FO (HORJSTAJ Mao d~ Ol!ra 

000·13~ 5S $1N/\P 1 F~RRÁ~1ENrA.S • FAMILIA CA~lNlElRO DE FOR1\/1AS . HÔ~5TA E,<11.>iPa!Tiên\o 
~~NCAROOSCOWU::: f.ENlAl~S -COLETADO CAWi.) 

O'JQ~Tl!i.C: SINAPI t :·~"'11NHAO 'Toco, PESO BRUTO l CTAL 16000 KG. CARGA un. MAXJ .. !A E.qt.ipar;~n!o 
11030 K:::i. DISTANCIA ENTRE EOO:S 5.41 M. POlENCli\ 1SS OI {t~CLUI 
CABINE E Ctii\SSI. NAO INCLUI CARHOCERIA 1 

CXJO.fü271 S!NAPI LOCACl\0 O:: APRUM.d,OOR M[ íAU CO Dt.: P b \R. COM Al.fLIRA E Eqo.up;-.n~Mo 
ANGULO REGULAVEIS. EXTENSAO OE "1.50" IM. "2.00" M 

OOOC~bí SL'JAPI PREGO ct ACO POLOO COM C/ .. OECA 17 X 2i {2 1Í2 X 1 lj Mate1llll 

Oi'.J0.43411; SINAVI EPI • Fl\Mil.IA A.Ut.OXARIFE • l<>HIS'I/\ !LNCARGOS CCJ<'1PLEMEN1AFES - Equi11.vrsn10 
COl.ETAOO CAIAA} 

·Q(;(}1~& SIN.C..PI ê.P, · FAM:UA. EN3ENH:IRO CNll.. • HORISTA {ENCARGOS Eql1ipcn;on!o 
COMPLEMEt>ffAfES -COlETAOO Cl\IM ) 

OGO-t031l-1 S\Nl\P I ?REGODEAOO POLOOCa..1 CABECA DUPLA 17 X 27 (2112X 1": ) Material 

0004M8i' Slt.J.à..l'I E PI - FAMILIA OPE.AAOOR l:SC/\VAl'Llf"UI. • HORIS TA tE'NO.RCOS ; quipM1ll"l'.J 
COU.PLEMEl'JTAFES -COl.ETM)() C'YllXA ) 

ODrofi.!"13 1 SiN.i\PI ~FTROESGAVf\OEIRA $OBRE. ROIJ\S eot..' CAR~GACE~ TRACAO 4 X E<Jtiipar11e·110 
4., ?OTf.NCI;\ \.IQUlOA !SB ~. PESO OPEPA Ck1NAl M~ f..40 DE 6674 KG, 
CAPACIDA~ DA CARRECJ\DEIRA IX:. i,00 M3 E DA RE rRL"ESCIWAl~RA 
MlNl~.A U'C 0.2fi M3. F'ROí- IJNDtDACX: DE ESCAVACt\O MAXIMA OC 4.37 M 

0'100109( S INAPI MOTORBlA G'ERA.OOR DE CAMINHAO COM MUNCK Màl'.l M Obra 

0000336? SINA.PI GUlNOAUTO HIDRAUIXO. Cf>PACIO.'\OE MA..XIMA CE CARCd\ ô200KG Equipammto 
MOMENTO MA.Xlf\'10 OE. O..RQ\ 1 1, 7 TM ALCANCE: MAXMO HORIZONTAL 
&. 70M. PAAA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE C'\M L'JHAO PBT M~f~O 
13000KG (INCLUI MCNrl\GEM. Na.O INCI UI CAMt.lr'AO) 

00001234 Stt>JAPI O PERl\OOR OE ESO'\VADEffli\ Mão <ta Obra 

ü000-175C S IN.A.PI PEDREIRO [BORl8TA} Mão de Ohra 

OG6o.1759f SINA.PI NIVELADOR (H:JRISTA) Mão de Obra 

000 10:..1~ SlNAPI BElOt-E IRA CAPACOADE NOMINAL 400L. C.APAC l™-DE (E MISTURA EQ1..=ipano1lto 
280 L. •.«JTOR ELE IHICO TRlf-ASICO 220!JftJ V POTENClA 2 CV. SEM 
CARREGADOR 

OOO('A-13:! Slt-JA PI CAIBRO NAO APA~LHA!X) ' 7,5 X 7,5 ' CM, EM f\'ACARANDUBA, ANCLLr~~ Mateod 
OU EOIJIVALENTE ~ REGIA.O ~BRUTA 

0000270~ SIN..\PI ENERGIA ELElRCA A TE 2000 KWH INDUSTR~L. GEU CEMANDA ' Matmitil 

00005061 S INAPI ÇREGO IX ACO POLIDO COM c"8F.CA 18 X 27 (2 1f7X 10) Maiar\.;I 

000434!3~ SINAPI 

000..1n6;;: SINAPI 

0001008!: SINA.PI 

FERRAMENTAS - FAM!LIA ENCARREGA()() GERAL - HORISTA (ENC.i\P.GOS Equipail1s ·11u 
C:Ol/.PLEMENTAR:.S - COU:TAOO CAIXA) 

CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PE SO BRl.ITO TOTAL 16000 KG, E1,.1iJ'C"Tiento 
CAPACIOAa:: WAXH-M 0€ TRACAO '36000 " KG. DGTANCV\ ENTRE El>DS 
"J,56• M. POTENCIA "280' CV (INCLU! CA61NE E. CHf~Sl NA.O t.IGLV I 
SEMRREBOQLE) 

=:SCAVACX:RA HIORMJLICA SC6RE ESTEIR.., S. CACA.~A O.OOM3. PfSO ~QUipaner.!o 
OPERACOf>.lr\ l 17T. POTENCIA BRUTA 111H' 

m' 

H 

H 

UN 

KG 

H 

H 

M 

MES 

H 

H 

UN 

•IES 

KG 

H 

H 

.hG 

UN 

H 

UN 

H 

H 

H 

UN 

M 

KWH 

KG 

H 

UN 

UN 

En cargos Sociais 
Nõo Desonerado: 
Horl sta : \15.66% 
Mons.:i:li sta: 73.48% 

Curva A.BC de ~sumo" 
10.9<!1<: 1535'. 101.1; 

59,7832172 

832.765546'2 

3. 448,6992319 

3~.51 7000~ 

003.5689845 

90G. 425063.e 

22,3020801 

200,8166!'.i()il;! 

43.096264€ 

i..!}37 , 1 483~: 

O.OO'J610€ 

~:.0. 1402031 

12 .68t>~57 

4 IG.362773 1 

;f 16.J82i731 

'Ü.?21202t 

23~ , ; 16086C 

0.000366:: 

8.973'1591 

0.001031C 

5.<(89"LJ6q 

5,9362 105 

7 . 1827 100 

0.0175-117 

'1,8539628 

120.f>iô..1352 

3. 74 73~5'2 

832,765..-5462 

0,000140.1 

0.000066~ 

19.2! 

1. 3~ 

0. 2; 

29.2; 

0.9: 

o.n 

28.2: 

3,1 J 

i 4 ,0{ 

o: . 
fil!:l.20 1 .2 :,'.·~J.,· 

8.1; 

29.8~ 

º·"' 
o.a; 

36.0é 

O. a! 

540.703.4: 

2 1.1' 

174 .914.4: 

26.J. 

Z"l 2t 

'17, 9; 

G.684 2: 

39 , 0~ 

0.9'. 

2A.?~ 

o.e 

7-0S .!!03.s; 

1 .06 1.980.'li 

• 
1.i 78.U:' 

1.152,6:· 

1.12•1.2:· 

931, Ir 

921, 2•1 

831.2f 

S3-l .5' 

630,0: 

526.s~· 

005.flf 

580.8! 

S"l1 . ,. 

·W7 . 1't 

31a.o·· 

358,0!" 

341.4:· 

242 . .sr 

2.26.~i 

19P.,OI 

iH9 ·7! 

ioo.:1: 

11w.!:· 

13l . l '1 

1?ar-1 

11?.2:· 

i 1< .". 

11ú,9f 

10"7,61 

S9,9: 

ti~ . o: 

72.41 

1.178.02 

1. 152 .õ.; 

1. 1 24 .2~ 

931.1.e 

9'21 .24 

831,2E 

634·.sc 

6.~il . O::'. 

6265~ 

605 .5( 

580 .8( 

521.17 

407 14 

378.Q'i 

358.rn; 

J.1! .4 :: 

242.5( 

226.31 

198.0l: 

189.H 

100.~ 

144 .52 

132.14 

12B.71 

1 1 7 .2~ 

1í 1.5:! 

110 .0C 

107.6l: 

99 .9:: 

ffii .02 

72 .4E 

0.26''/., 

0.26!G 

0, 251<, 

0,21% 

0, 2 1'~ 

0,191'. 

0,1 0:. 

rl, 14% 

0. 14% 

0.14% 

0.13~ 

0.1.?% 

'O,owt, 

O,OS'V-t 

O.Cl8°k 

O.O&~ 

0.0S'Y. 

0,05% 

0,04·~ 

0."1% 

:J.04% 

0.03"'" 

0 .03'Yi 

0.03'k 

0. 03"~ 

0,03'{. 

0.021-:. 

0,0?.% 

0,02% 

0,0~ 

0,02% 

·!33.214.<I{ 

434.367.01 

435.491 .3" 

.!36,422 .4{ 

437.3-43 .7( 

438. 174.Sl 

.:38.B09 .·H 

43<J, A.39.5. 

440. t)t;t)~ 

440,6?\ .5 ; 

441 .252.3; 

441.T/ 3.5• 

·M2. 180.6: 

.< 42.558.i: 

447.916 .11 '. 

44J .:."5tJ.2; 

·MJ. 500?: 

4J.:t.727' .o: 

-143,9?.5 .I! 

4'1A.1 14 .9:• 

~44 .295 .2: 

444.439.a· 

4~.57 1 9! 

444.700.61 

444.B'l7 g · 

~4.d , 929 .4 : 

4>t5,t)1U.3! 

445. 148 .o · 

<:45, 2~7 .9• 

'1 45.~\46 . !M 

-445.419 .4 ! 

97 . 1~; 

9i, :1 t"f'i: 

97.&lo/. 

97.85""11 

98.06': 

98.24'/. 

98.38't. 

98,53'X 

98,6?"t. 

98,&rii 

98 9~,c,; 

99.c:JJ; 

gg 14-;, 

99.23'/'. 

99 . .} l 'A 

99.3et'A 

99.M 'X 

lj9.49'.I. 

99. 5 .3'~ 

99.Sitl. 

99,6 1% 

99.€5'-A 

99,68'f. 

99.71C;r; 

99.73".rí 

w.1rn: 

!$.7íl"J: 

9!l8 i ~;. 

gg,a:."'t. 

!:19,89-t 

99,87Y. 

co,,,,,. 
~ "'..i' 

~"' /l~ º'\ 
.!,--.J ~ 

~ l _:J J 
~ J:i. 
'V \?'".' 

~ 



• 
~Obra 6!11:::,::= CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO 

~--'.IBW BOIAD~IRO MANDACARU NO BAI RRO CIRO EVANGELISTA NO 

PRESIDENTE MUNIOPIO DE PRESID.ENTE OUTRA MA 

Bancos 8 .0 .1-
S INAPI - 0&'2022 - Maranhão 25,0% 

SBC -0712022 - MaranMo 

OUTRA 
0000114 17 S1NAP1 .- SARPAFO ~ÓÀPARELt-~bo º2,5 X 7· CM. EM M.ACARANOUSA, ANGELM Material M 

OU EQUfVAlENTE CY\ REGIAO - BRUTA 
0000274~ SIN.4.PI PONTALETE ROUCO SEM TRATAMENTO, O"' & A 1 1 CAt H = 3 M, ::M Materi&I M 

ElK"..ALPTO OU EQUWALENTE ()\REGIA.O - BRUTA (F"ARA 
ESCORAMENTO) 

OOOC0344 SINAPI ARAM:: GALVANIZADO 1õ BWG, D = 1,õSMM (0.0166 KG'MJ '4.aterial KG 

0003i74? SINAPI SEJÍ.IRREBOOlE fnt.;t DOJS El>f)S EM TANteM TPO BASCUL.AN1E C0.\4 M:~terisl UN 
CA..CAUBA >JE TAL('.A 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NA.O NO.UI CAVALO 
MEC..ANr.0) 

000373?~ SIN.4.PI SEGURO - HORETA !COLETADO CAIXA) Taxas H 

00004so<; SIN~ PI SA.R.AAFO '2."5 X 10' CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE o; fiE.GIAO - Material M 
BRIJTA 

00041-19:! $1Nf\PI EPI - i=AMi~ TCP00RA.FO - HORISTA (ENCARGQ; COMFLEMENTÃRES - · E.q-.i ipaM!"llO H 
COLET~_OO CA~XAJ 

0002002C SINAP 1 MOTORtSTA DE CAMINHA0-8ASCULANTE Mão dt! Obra H 

0003?37C SINAPI .ALIMENTÀC'AÓ·~ HORlSTA (ColETADO.CAIXA) Out ros H 

0000269.i: $1NAPI OE™Ül.l.)\NTE PRóTEmR PARA FORMAS DE MAC:ERÃ, CE BASE Matofial 
OLEOSA EMULSION<\DA EM AGLI\ 

OOOOSÓ7·1 SIN; PI PREGO DE Aco-Pot.oo COM cÃBEO\ 1s x 18 (1 1;2x 13) ··~,ateria! 'º 
000.+345ü SINAP I FERPJ\ME:.NT/\S - 1-NJllLIA AlMOXAHIP[ - HC>RIST.I\ {ENCARGOS EQL.:ipxnemo H 

COMPLEMENTA.FES - COLETADO CAlXA) 

00007247 SlNAPl LoCACÃ6 c€ TEOOOL ll"O ELElRONICO. PRSCISA.0 MGIJL~HDE 5 A 7 . EQ'Jip<Kru:tnlo H 
SEGUNDOS. INCLUINDO TRtPE 

0002'/25:.: Slt-L.\PI LOCACAO r.E "NIVEl_OPTICO, CO\i PRECISAO CE 0, 7 f\-'.f.i'I, Al;f>.lENTO'iE Matc1i1' H 
:l:?X 

00005<l7e. S"it'.!.l\PI PHEGO DE: ACOPOLOO COMCABEC4 18.XJ0 (2 3/4X101 M<'tllli&I "º 
000 1 461~ .S IN.'\P I S E ~RA CRCULAROE 3A"NCAO\ CO'V' MOlORHElRICO, POTENC14. CE Material UN 

~ 1600' w. PARA. DISCO [E OIAMETRO CE ur (250 MM) 

0004:;.482 SINÂPI FERPAMENlA.S - f NtUUA ENQNH:l\O Cfl/L - HOHISlA ENCA.RG°DS .=E.quip<nl jjl'llll H 
COMPLEMENTAPES - COlETAOO C41XA~ 

0004~6$ S~PI FERRA.MENTAS -FAl.i11LIA TCPOGAAFO - 1-fJq:tSTA (ENCARGOS E~ipan1 el\t() " COMPLEMEN1A~S -COLETAOOC-\IXA; 
0000-12.~ SINAPI CA.SOUNA CON'!l.f..>I Matoôa! 

(I00.134&.1 SINAPI FERRAMENTA.5 - r AJoAtLIA OPCRAOOR ESCAVADEIKA - H.JRISTA Equipam1rihl H 
(ENC,.\ RGOSCOfvt:Jl.Ell.ENTARE5 - COI ET/1.00 CA Oi:,.\) 

000 1345€ SINAP·I t:OMPACTAOOR OE SOLOS CX:: PERCURSAU ~OOUETf: l C0\-1 M010R A 
GASOLINA 4 1EWOS CE 4 HP (4 CV) 

Eq1.1ipa11en!o l~N 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 115.66o/. 
Mensalista : 73. 48% 

Curva ABC de '1sumos 
··5_99s?201 10.a: 

15,858679€ 3,Bi 

1,4269614 38. 2; 

0.0002Ô5C 26 1.37 1,2! 

4. 800, 8339104 O,() · 

!:i, 7451851 6.5< 

49_944jfo2 o.r: 

1.71779'JC 20.4~ 

J.G8s.JS<>1&.i o.o 
"'2:81 79884 9.9\ 
à.8s61888 32.7: 

416,382?73 ~ Q.(J( 

7, 13400fJS 2~a· 

7 , 134900~ 2.a · 

U.6595292 29.Z: 

0,0052~ l.456,.9i 

4" ·;f. .382n31 o.o-

49.94434e~ º·°' 
tl . ~..'&I~ 8,51 

238.21 G006r.; o.o· 

0.000059C 17.94UJi 

• 
65. 1'; 65.H 0,01 % -H5.'18Hi; 99.Ba<i; 

6 1,5:· 61 .S::'. 0,01 '% .:45.546 .1! 99, 90'A 

54.6 1 54 .61 0,01% 445,600 .71 09,9 1"Á 

53,s· 53 .Si 0,01% 4-45.654 .J : 99.92'X 

4B,01 48 .0f 0,01% 4-45,702.3' ~.93"~ 

43.& I 431!1 0.01% 445,746.H 99.94"/. 

38.<\l 38.4€ O.o1% 445,784 .6• 99.9'>--t. 

35.0!· 35 .rn: 0,01"4 ~4 5,819.7'. 9'1.00'Yo 

30.8' 30.nt 0,0 1% 445.850.5! 99.qtni 

20.0:· 28.07 0. 01% 445.878.61 99 . 9r~ 

?8. iH 26 .04 O,Ot".i1 445.90G.7{ 99.98"1i 

24,91; 24 .91' 0.01% .:45.9:i l .Hf ~~.~ff~ 

20.0< 20.Ói o . oo~ 445.%1.7: ~!J.9 9'-I. 

20.0,· 20.C5 o.oov. 445. ~71 .7 ! 1'9,!!ffi< 

19.21- 19 .2f o.oo~ 445.9'31 .m 100.00~ 

?,A.: 7.6:'. 0,00% 44 5, 998 .~ 100.Drn< 

4 , 11 4.1f. 0.00% A4ô.OW.6! 100.0CT'Á 

4 .0I 4 .0C li,OITT. 446.00h.8' 100,GO',( 

2.YI 2.9' o.oov.. 446.l)i.19.8( i00. {,'11'~ 

2,3' 2 3' O.O<J~ 44f1,Qi2 .11 100.00I/{ 

1.()1 1.0€ o.oov., .!40.013.2: 100.00'ii 

lotais por ripo 
[(jt1ipa:ncnto R$ 11.923. n 

Eq1ri1)aW:l!llto para A.q11siç ão Permaneue RS UOO 

Mão de Obra R$ 167.507 .64 
Ma1cria1 n~ 2.'i~.463. !"'4 

Serv.ços R3 2. t00.60 
faxas R$ 48 ;0 1 

Adninislra;ão RS O 00 
Aluguel RS 0.00 
Vcrha R$ 000 

Outros RS 4.879.70 

Tota l sem BCJ 356,864.33 
To1a l do B~ 

Tot\ I <iiEnal 
89,1 48.91 

446,013. 24 · , A Co,,, . 

~~" '".rQl' ~ ,. o 

' ,,, ""w '! 
o ~- ' 3 ã ~ ... 
.. ..-/:'\ ::i 

~ V'>. 1 
'? -b 

.tf~. 

oe:>e\•'l''.' --:....-:--
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8,i!I)~ ~~~~TRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO 
~ ~ BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICiPIO 
P-R·e·s·1·o·e~N~T~E~ DE PRESIDENTE OUTRA MA 

DUTRA 
- - l>R!:if'l:i tfl.H~A - --

Bancos 
SINAPI • 06/2022 · 
Mara nhão 
SBC • 07/2022 • 
Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista : 73,48 % 

Cronograma Físico e Financeiro 
Item 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Porcentagem 
Custo 

Descrição 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA · ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA · VIGASTRANSVERSAIB 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRAESTRUTURA·LAJE 

SUPRAESTRUTURA·PROTEÇOESLATERA5 

Porcentagem Acumulado 
Custo Acumulado 

Total Por Etapa 30 DIAS SOOIAS 
100,00% 100.00% 

124.767,47 124.767.47 
100,00% • ' so.oô% 20.00% 
5.016,30 4.013,04 1.003,26 
100,00%

00 1õõ';õô%" • . 
60.089,95 60.089,95 

100,00%--4õ'.õõo/.:' ô0,00°10 
87.801 ,53 35.120,61 52.680,92 

100,00%- 4o7ôb%"---eO.oo% 
15.950,85 6.380,34 9.570,51 

100,00%"".. - • ''"' '" 1'oo.óo% 
95.003,57 95 .003.57 

100,00% - Tõô.õõ% 
42.342,40 42.342.40 

100,00% 1 bõ'.'ôõ!lj; 
15.041,17 ~ 

51 ,65% 48,35% 
230.371,41 215.641,83 

51 ,65% 
230.371,41 

1-00,0% 
446 ,013,24 

..... ~ 
~ 
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l~~ 
~;; ..... ~-'#i'!!ffi 
~RESIDENTE 

OUTRA 
PREFEiTURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA - MA 

CNPJ : 06.138.366/0001-08 
Avenida Aldir Leda , Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PREPONENTE: Prefeitura municipal de Presidente Outra - MA 

óB.JETO: 
Execução de pon tes pr&-moldadas no município de Pres iden te Out ra - MA 

ÇNDEREÇO; Zona Urbana de Presidente Dutra - MA 

BASE DE PREÇOS/ 
DATABA$E: 

SINAPI MA ENCARGOS 
SOCIAIS: 

VALORES SEM DESONERAÇÃO 
BOI: 

COMPOSIÇÃO DO BOI • BENE!"l.CIO E DESPESAS INDIRETAS 
• •;! • 

ITENS SIGLAS %ADOTADO SITUAÇÃO 1ºQUARTIL MÉDIO 
AIDMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3.00% 3.00% 4.00% 

SEGURO E GARANTI A SG 0.80% 0.80% 0.80% 

RISCO R 0 .97% 97.00% 1.27% 

DESPESAS FINANCEIRA$ DF 0.59% 0.59% 1.23% 

LUCRO L 6 .1 6°/r, 6. 16% 7.40% 
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3%, E PIS 0,65% ) CP 3.65% 3.65% 3.65% 
TRIBUTOS (ISS, variave! de acordo com o município) ISS 5.00% 0.00% 2.50% 

TRIBUTOS (Contri buição Previdenciaria sobre a re ceita 
CPRB OK bruta- 0%) 0 .00% 0.00% 4 .50% 

BOI SEM desoneração (Formula acordão TCU) BDIPAD 22.47% OK 20.34% 22. 12% 

115.66% 

22.47% 

3° QUARTIL 
5.50% 
1.00% 
1.27% 
1.39% 
8.96% 
3.65% 
5.00% 

4.50% 
25.00% 

O valor da taxa do BOI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acordões 2369/2011 e 2622/2013 



• 

• 

PREFEITURA MUNICiPAL DE PRESIDENTE OUTRA - MA 
CNPJ: 06.138.366/0001-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã , Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PREPONENTE : 

OBJETO: 

ENDEREÇO: 
BASE DE 
PREÇOS/ 

DATA BASE: 

' 
Prefeitura municipal de Presidente Dutra - MA 

Execução de pontes pré-moldadas no municipio de Presidente 
Outra - MA 

Zona Urbana de Presidente Outra - MA 
SINAPI MA 08/2021 ENCARGOS 

VALORES SEM SOCIAIS: 
DESONERAÇÃO BDI: 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

115.66% 
22.47% 

~
,-- fTE•.• ] COM OES.QNEAACAO -r- SEM fi.ESON~R'AÇI'~ 

~ OE6CRIÇÀO 
--------1...-----------L-H..:.?.flSTA % MCNS.4ll$TA % .HORJl;TA % 

OR U.P O A 

1-------··--· -·--------·- ----------------------1 

CRUPOC 
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..,.,._,,, Obra 

~~.-. CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 

-~--:,_.;-~.,..~-..,; ...._...,,. ROCHA NO lrt.JNICIPIO OC PRESIDENTE OUTRA MA 

PR.ESIDENTE 

DUTRA 
- -- ?RflFíi!l'f1JRA ---

Item 

4 

5 

Descrição 

SERVIÇOS PRELIMINARES. 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA-ESTRUTURASAPATAS 

, MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA· VIGAS TRANSVERSAIS 

' SUPRAÉSTRÜnJRA VIGAS PRE·MOLDADAs 

SUPRAESTRUTURA· LAJE 

. SUPRAESTRUnJRA ·PROTEÇÕES LATERAIS 

Bancos 
SINAPI • 06/2022 • Maranhão 
SBC - 07/2022 - Mar.anhão 

B .DJ. 

25,0% 

Planilha Orçame ntária Resumida 

Total sem BDI 

Total .do 801 
Total Geral 

• 
Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horlsta: 115,66% 
Mensalista: 73,48'!. 

Total 

46,095.77 

5,016.30 

45,035.05 

87,801 .53 

11,261.17 

62,3SÜ'4 

21,156.68 

e,'411"92 

Peso(% ) 

16.Ó5 ~ 

1.75 ., 

15.68 ~ 

30.57 ., 

J .92 ., 

21.71 ., 

7.37 ., 

2.95 ., 

229,793 .81 

57,401 .35 
287,195.16 

(,M
~ ~°"'~ 

j f r , { º.o 

~ :!f \ 
<I {'(0 ., 
.. \"\:) :i 

~ J ,,.q 

011!1e\\'>\'.' 
~ 
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPllfADO LUIS SINAPI -06/2022 • 25,0% Não Desonerado : 

. -i;;d ROCHA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA Maranhão Horista: 115,66% 

PRESIDENTE SBC - 07/2022 ·Maranhão Mensalista : 73,48% 

OUTRA 
· ·- PREF!iJTURA - ·-··· 

Orçamento Sintético 

Item Código Banc o Descrição Und Quant. Valor Unit Valo r Unit Total Peso(%) 
com BOI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 46,095.77 16.05 % 

1.1 Oi 1736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL} MES 1 31,319.73 39,149.66 39, 149.66 13.63 % 

1.2 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 6 538.05 672.5E 4 ,035.36 1.41 % 
74209100 

1.3 89885 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUI NDO CARGA, DESCARGA m' 40 11.65 14.5E 582.40 0.20% 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8 M3 I 11 1 HP), FROTA OE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MEDIA 4 KM/H. 
AF _ 12/2013 

1.4 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAME NTOS TOPOGRAFiCOS, m" 7 1.4 26 .09 32.61 2,328.35 0.81 % 
INCLUSIVE NIVELADOR 

2 EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 5,016.30 1.75 "!. 

2.1 SINAPI EMBASAME NTO DE MATERIAL GRANULAR- ; :ACHAO m3 20 123.51 154.3€ 3,oaí:6o 1.08 % 
73817í00 

2.2 94116 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, ;if 10 154.30 192 .87 1,928 .70 0.67 % 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇM~ENTO MECANIZADO. AF _08/2020 

3 INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 45,035.05 15.68 "J\ 

3.1 SINAPI ENSECADEI RA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES m2 63.48 183.00 228.75 14 ,52 1.05 5.06 % 
73890/00 

3.2 SINAPI ESCAVACAO Ml>. NUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO m3 2.44 159.00 198.7!: 484.95 0.17% 
73965/00 ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

3.3 92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTR UTURAS DIVERSAS DE CO NCRETO ARMADO, KG 320 12.93 16.1E 5,17120 1.80 % 
EXCETO VI GAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

3.4 5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ m2 25 100.54 125.67 3,141 .75 1.09% 
REAPROVEITAMENTO 2X. 

3.5 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 170 16 .45 20.5E 3,49520 1.22 % 
EXCETO VIGAS, PILARES, L.A.JES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

3.6 92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 515 11.35 14.1ê 7,302 .70 2.54 % 
EXCETO VIGAS, PILARES , LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

fifJ C% DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 
3.7 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 2, 1 :2, 5 (EM MASSA SECA DE m' 20 436 .73 545 .91 10,918.20 ~ · ~~. CIMENTO/ AREIA MEDIN BRITA 1) - PREPARO M::OCÃNICO COM t \}:! ~ 

BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 
o ' c7:\ ! 
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• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 
ROCHA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

• 
Bancos B .D.I. 
SINAP I - 06/2022 • 25,0% 
Maranhão 
SBC - 07/2022 ·Maranhão 

Orçamento Sintético 
4 

4.1 

4.2 

4.3 

4 .4 

5 

5 .1 

5.2 

5.3 

5.4 

6 

6.1 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇ.ÃO 

92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM ÜE FÔRMA DE PILARES RÉTANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VICA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

94966 SINAPI CONCRETO FCK '-" 30MPA, TRAÇO 1:2.1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA400 L. AF _05/2021 
SUPRAESTRUTURA· VIGAS IRANSVERSAIS 

92417 SJNAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMADE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM- MONTAGEM. AF _ 12/2015 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 :2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA400 L. AF _05/2021 

92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.D MM-MONTAGEM. AF _ 12/2015 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRE-MOLDADAS 

92465 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓ.RMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÊ-01REITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

m2 240 147.09 

KG 113.39 17.39 

KG 1792.16 12.31 

m' 25 436 .73 

rrf 16 147.09 

KG 29 17.39 

rn' 8 436.73 

KG 228 11.66 

m' 13.94 160.43 

183 .8E 

21 .72 

·15.32 

545.91 

183.SE 

21.72 

545.91 

14.57 

200.53 

Encargos Sociais 
Não Desonerado : 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

87,801 .53 

44, 126.40 

2,46..1.96 

27,563.42 

13,647.75 

11 ,261 .17 

2,941.76 

630.17 

4,367.28 

3,321.96 

62,356.74 

2,795.38 

30 .57 % 

15.36 % 

0.86 % 

9.60 % 

4.75% 

3.92 % 

'l .02 % 

0.22 % 

1.52 % 

1.1 6 % 

21.71 % 
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Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 
ROCHA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos B.D.I. 
SINAPI -06/2022 - 25,0% 
Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

Orçamento S intético 

6.2 

6.3 

6 .4 

7 

7. 1 

92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCION.AL DE KG 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR . .\°CONVENCrONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM-MONTAGEM. AF _12/2015 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2.1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTOI AREiA MÉDl.ilJ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIFv X 400 L. AF _05/2021 
SUPRAESTRUTURA - LAJE 

92788 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM- MONTAGEM. AF _ 12/2015 

KG 

m" 

KG 

539.1 

2770 

15 

999 

16.35 

11 .66 

436.73 

... ~_.: 

1 'l .62 

20.4:? 

14.57 

545 .91 

14.5~ 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista : 73,48% 

11,013.81 

40,358.90 

8,188.65 

21,156.68 

14,505.48 

3.83 % 

14.05 % 

2.85 % 

7.31°!. 

5.05 % 

~ Co,,, . 

~ 
'l '""'.;i' ,. º~ 

1Jr l\ IO 

~ ~ V\J 3 
; ~ ~ 
\'9 U'i J 'bq 

oe~e'''l''.' 
~ 



• • 
-~ PRESIDENTE 
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Ob ra 
CONSTR UÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 
ROCHA NO MUNICÍP IO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

B ancos B .O.l. 
SINAPI - 06/2022 - 25,-0% 
Mara nhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

Orçamento Sintético 

7.2 

7.3 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 :2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m" 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA' BRJT A 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

101010 SINAPI CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11 ,7 TM. AF _07/2020 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

92449 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, Pto-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 ,3 MM - MONTAGEM. A-F _1212015 

92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURACONVENCIONALDE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM-MONTAGEM. AF_.12/2015 

94966 SINAPI CONCRETOFCK = 3mJIPA, TR AÇO 1 2, 12,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIAMtDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/202 1 

T 

rn' 

KG 

.KG 

m~ 

10 

35 

9.72 

50 

184 

1.e 

Total sem BDI 

Totalcto BOI 
Total Geral 

436 .73 

27.25 

294.07 

17.39 

12.31 

436 .73 

545.91 

34.0E 

367.5ê 

2 1.72 

15.3€ 

545.91 

Encargos Soc ia is 
Não Desonerado : 
Ho rista : 115,66% 
Mensa lista : 73,48% 

5,459.10 

1,192.10 

8,471.92 

3,572.87 

1,086.50 

2,829.92 

982.63 

1.90 % 

0.42 % 

2.95 % 

1.24 % 

0.38 % 

0.99% 

0.34% 

229,793.81 
57,401.35 

287,195.16 
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• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEP UTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI - 0612022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Plani lha Orçamentária Analítica 

1.1 
Composição 

Composição 
,ÕiJxifiar 
Composição 
Auxilar 

Composição 
At.1J<i.üar 

1.2 
Composi ção 

Compü:.,1ção 
A.1xrnar 

Composição 
Auxiüar 

Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

1.3 

Composição 

Código Banco 
011736 SBC 

.90767 SINAPI 

90776 SINAPI 

90777 SINAPI 

Código Banco 

74209i001 SINAPI 

94962 SlNAPI 

88262 SINAPI 

88316 SINAPI 

00005075 SINAPI 

00004813 SINAPI 

00004491 SINAPI 

00004417 S!NAP I 

Código Banco 

89885 SINAPI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Descrição 
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE RS300.000,00 (VALOR GLOBAL) 

APONTADOR OU .l\PROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUN IOR COM ENCARGOS 
COMPLElviENT ARES 

Descriçã o 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4 ,!i:4,5 íEM MASSA SECA Dl:. 
CIMENTO/ AREIAMÉD IN BRffA 1)- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_OS/2021 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
"N. 22·, ADES IVADA DE '2 ,4 X 1,2 ' M (SEM POSTES PARA F IXACAO) 

PONTALETE '7,5 X 7.5' CM EM P INUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

SARRAFO NAO APARELHADO '2,5 X r CM, EM MACARANDUBA, ANGE LIM 
OU EQUIVALENTE DA REG IAO - BRUTA 

Descrição 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLU INDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE. EM SOLO DE 1" CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0.8 M' / 111 HP), FROTA OE 3 CAM INHÕES 
BASCULANTES DE 14 M' , OMT DE 0.2 KM E VELOCIDADE MÉD IA 4 KM/H. 
AF _ 12/2013 

Tipo 
SERVICOS ADMINISTRAT IVOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SED! - SERVIÇOS DIVERSOS 

SED"I - SERVIÇOS D IVERSOS 

MO sem LS => 
Valor do BOI => 

Tipo 

17,123.57 
7,829.93 

CANT - CANTE IRO DE OBRAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDl - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Material 

Material 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

24.93 

134.51 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

Und 
MES 

H 

H 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

m2 

m" 

H 

H 

KG 

rn' 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

Quant. 
1.0000000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

13. 144.05 

1.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0100000 

1.0000000 

2.0000000 

0.1100000 

1.0000000 

4.0000000 

1.0000000 

Encargos Sociais 
Não Desone rado: 

Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Va lor Unit 
31,319.73 

19.67 

28.05 

102.61 

MO com LS => 
Valor com BOI => 

Preço Total=> 

Valor Unit 

538.05 

315.89 

21.08 

15.90 

23.39 

429.79 

10.24 

8.70 

19.14 MO com LS => 

Valor com BO I => 
6.0000000 Preço Tota l => 

Quant. 

1.0000000 

Valor Unit 

11.65 

46 ,095.77 

Total 
31.319.73 

4.098.04 

5,843.93 

21,377.76 

30.267 .62 i." 
39.'149 G6 
39,149.tiC 

Tota l 

538.05 

3.15 

21.08 

31.80 

2.57 

429 .79 

40 .96 

8.70 

44 .07 

672.56 
4,035.36 

Total 

~ e°"';" 
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Obra Bancos 

~ ~~ 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranh ão · 

PRESIDENTE 

OUTRA 
·-·-·- P ill:fllHTURA -·- ···· 

Composição 5632 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 89876 SINAPI 

Auxiüar 

Composição 89877 SINAPI 

Au xrnar 

Composição 5631 SINAPI 
Auxitiar 

Composição .88316-SINAPI 
Auxifiar 

1.4 Código BanCrJ 

Composição 73686 SINAPI 

Composição 88253 SINAPI 
Auxiliar 
Composicão 88262 SINAPI 
Auxi~ar 

Composição 88288 SINAPI 
Auxifiar 

Composicâo 88316 SlNAP I 
Auxiliar 

Insumo 00000344 SINAPI 

Insumo 00004433 SINAPI 

Insumo 00007247 SINAP I 

Insumo 00007252 SINAPI 

Insumo 00005074 SINAPI 

Insumo 00006189 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analítica 
ESCAVADEIRA H[)RÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3 . PESO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

OPERACIONAL 17 T, POTENCVI. BRUTA 111 HP ·CHI DIURNO. AF _06/2014 MÁQUINAS E EQU IPAMENTÓS 

CAM INHAO BASCULANTE 14 . M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPAC IDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE ~000 K G, POTÊNCIA 
' 286 CV, INCLUSIVE SEMIRÊBOQUECOM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF _12/2014 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE •35000 KG. POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBÓQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHi 
DIURNO. AF _12/20 14 

ESCAVADE IRA HIDRÁULICA SOBRE EST E IRA~>. CAÇAME .• ·\ 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T. POTENCVI. BRUTA 111 HP - CHP biURNO. AF ...:0612014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Descrição 

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGR.".FICOS. 
INCLUSIVE NIVELADOR 

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME GALVANIZADO 16 HWG, D= 1,65MM (0,0166 KGíM) 

CAIBRO NAO APARELHADO ·1 .5 X 7,5• CM, EM MACARANDUBA, ANGEL.'IM 
OU EQUIVALENTE DAREGIAO - BRUTA 

LOCACAO DE TEODOUTOELETRONICO, PR ECISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE 

LOCACAO DE Nl\/EL OPT1CO, COM PREC ISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 
32X 

PREGO DE ACO POL IDO COM CABECA íS X 18 (1 1/2 X 13) 

TABUA NAO AP.l\RELHADA ·2.5 X 30" CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DAREGIAO - BRUTA 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUIN AS.E E QlJIEM1ENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQU'IPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS ·HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

SEDl - SERVIÇOS DIVERSOS 

MO sem LS 0 ·> 

Valor do BO I => 

T ipo 

.SERT - SERVIÇOS TECNICOS 

SEOI - SER VIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SER VIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERV<IÇOS D IVERSOS 

'l\l'.ate;~al 

Materia l 

Equipa"1enlo 

·Material 

Material 

Material 

MO sem LS => 
Vaklr do SDI => 

0.66 
2.91 

6 .91 
fl.52 

B.D.I. 
25,0% 

CHI 

CHP 

CHI 

CHP 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

H 

H 

H 

KG 

M 

H 

H 

KG 

M 

LS => 

0 .0029000 

0.0233000 

0.0195000 

0.0114000 

0.0143000 

0.5 1 

40.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.6000000 

0.1300000 

0.1000000 

0.1300000 

0.0200000 

0.0400000 

0.1000000 

0.1000000 

0.0120000 

0.2853000 

5 .30 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Me nsalista: 73,48% 

77.45 

325 .82 

60.53 

214.14 

15.90 

MO com LS => 

\/81or com BO I => 

Pre ço Total=> 

Valor Unit 

26.09 

12.82 

21.08 

15.94 

15.90 

30.62 

31.27 

2.25 

2.25 

2620 

32.98 

MO com LS => 
Valor com BO I => 

L 

0 .22 

7.59 

i .18 

2A4 

ü.22 

1.17 
14.56 

582.40 

Total 

26 .09 

7:59 

2.74 

1.59 

2.06 

0:61 

1.25 

0.22 

0.22 b co,,, . 
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• 
Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B .D .I. 

25,0% 

Planilha O rç amentária Analítica 

2.1 Código Banco 

Composição 73817/002 SINAPI 

Composição 88316 SINAPI 
Auxi fiar 
!nsurno 00004730 SINAPI 

2.2 Código Banco 

Composição 941 16SINAPI 

Composição 91533 SlNAP I 
Auxiliar 

Composição 5678 SINAPI 
AuxiEar 

Composição 91534 SINAPI 
Auxrnar 

Composição 5679 SINAP I 
Auxiliar 

Composição 88309 SINAPI 
Auxi~ar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxiliar 
Insumo 00004720 SINAPI 

EXECUÇÃODEEMBASAME-NTO EM RACHÃO 

Descrição 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMOIFUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNE CEDOR. SEM FRETE) 

Descrição 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 
COM C/>MADA DE BRfTA, LANÇAM ENTO r.tr:CANlZADO AF_08/2020 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. Af' _08/2015 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
Pon:NclA Llo. 88 HP, CAÇAMBA CM REG. CAP. MIN. 1 M3. CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF _0612014 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PER.CUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNC IA 4 CV - CH I DIURNO. AF _0812015 

RETROESCAVADE IRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇM~BA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,2<1 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF _06/2014 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA BRITADA N. O, OU PEDRISCO (4 ,8 A 9.5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

MO sem LS => 

Va lor do BO I => 

Tipo 

18.09 

30.87 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

CHOR - OUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR • CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUIN AS E EOUIP.AMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQU!P/>MENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

MO sem LS => 18.71 

Valor do BDI => 38.57 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

rn' 

LS => 

Quant. => 

Und 

rr? 

ClíP 

CHP 

CHI 

CHI 

H 

H 

m" 

LS => 

Quant. => 

71.4000000 

Quant. 

1.0000000 

2.5000000 

1.2000000 

13.88 

2c.ooooooo 

Ouant. 

1.0000000 

0.0320000 

0.0810000 

0.0300000 

0.4060000 

0.5840000 

0.8760000 

1.1000000 

14.36 

10.0000000 

Encargo s Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73.48% 

Preço Tota l => 

Valor Unit 

123.51 

15.90 

69 .80 

~~O com LS => 

Valor com BDI => 

Preço Tota l => 

Valor Unit 

154.30 

26.95 

142 .36 

18 .60 

50 .93 

21.34 

15.90 

85.74 

MO com LS => 

Va lor con 1 BDI => 
Preço Total => 

2,328.35 

5,016.30 

T ota l 

123.51 

39 .75 

83 .76 

31 .97 

154 .38 
3,087.60 

Tota l 

154.30 

0.86 

11 .53 

0.55 

20.67 

12.46 

13 .92 

94 .31 

33.07 

192 87 
1.928.70 
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• 
Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICiPlO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 

SINAPI - 0612022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.D.I. 

25,0% 

Planilha Orçamentá ria Analítica 

3.1 Código Banco 

Composição 73890/001 SINAPI 

Composição 88262 SINAP I 
Auxiiar 

Corr1posição 88316 SINAPI 
/l<Jxiítar 
Insumo 00005069 SIN API 

Insumo 00002745 SINAPI 

Insumo 00004472 SINAPI 

3.2 Código Banco 

Composição 73965/009 SINAPI 

Composição 883 16 SINAPI 
Auxiliar 

3.3 Código Banco 

Composição 92923 SIN AP1 

Composição 92806 S!NAPI 
Auxiliar 

Composição 88245 SlNAPI 
Auxioar 

Composição 88238 SINAPI 
Au xi~ar 

Insumo 00043132 SIN/\PI 

lnsum'.l 00039017 SINAPI 

INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

Descriç ã o 

ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES 

CARP INTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENT O, D = 8 A 11 CM, H = 3 M. EM 
EUCAL IPTO OU EQU IVALEN ·'j:: DA REG IAO - BRUTA (PARA 
ESCORAMENTO) 
VIGA NAO APARELHADA ·6 X 15· CM, EM MACARANDUBA. ANGEUM OU 
EQUIVALENTE DAREG IAO - BRUTA 

Descriç ão 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M , EXCLU IN0-0 
ESGOT AMENTOIESCORAMENTO. 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Des crição 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UT ILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 
MM - MONTAGEM. AF _0612022 

CORT E E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF _06/2022 

ARMADOR COM ENC/<RGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM EN(;ARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME RECOZIDO 16 BW.G, D = 1,65 MM (0 .016 KG/M) OU 18 BWG. D= 1,25 
MM (0,01 KG/M) 
ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 

PLASTICO. PAAA VERGALHAO "4 ,2 A 12,5 ' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Tipo 

DROP - DRENAGEM/OBRAS OE 
CONTENÇÃO 1 POÇOS DE VISITA 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tip o 

34.80 
45.75 

MOVT - MOVIMENTO DE TERR A 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVE RSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Materia l 

72.36 

39.75 

MO sem LS => 0.32 

Und 

m:.o 

H 

H 

KG 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Un d 

m' 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. 

1.0000000 

2.0000000 

2.0000000 

0.2000000 

0:(500000 

2.4500000 

Encargos Socia is 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

Valor Unit 

183.00 

21 .08 

15.90 

23.84 

3 .11 

42 .25 

26.72 MO com LS => 

Valor com BD 1 => 

63.4800000 Preço Total => 

Quan t. 

1.0000000 

10.0000000 

Valor Unit 

159.00 

15.90 

55 .54 MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
2.4400000 Preço Total => 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0275000 

0.0045000 

0.0250000 

0.1 130000 

0.24 

Valor Unit 

12.93 

11 .68 

21 .20 

1f>.87 

23.29 

0.22 

MO com LS => 

45,035.05 

Total 

183.00 

42. 16 

31.80 

4.76 

C.77 

103.5 1 

61.52 

228.75 
14,521.05 

Total 

159.00 

159 .00 

127.90 

19D.75 
484.95 

Total 

12.93 

11.68 

~ Corn;8.roí 

mi~ºi 
3 .... ... 

~~ i 
!ti o cy. .f. .. .~ 

'\. :>.'"'':'-
~· 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MU NICiPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

Ba ncos 

SINAPI - 0612022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária A nalítica 
Valor do BDI ; > 

3.4 Código Banco Descrição T ipo 

Composição 5970 SINAP I FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, CI FUES - FUNDAÇÕES E 
REAPROVEITAMENTO 2X. ESTRUTURAS 

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARP INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Au.xi fiar 
Composição 88262 SINAPI 
Au.xi~ar 

CARPINTEIRO OE FORMAS COM ENCA~GOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE "7 .~ .X 7,5• CM EM PINUS, MISTA OU EQU IVALENTE DA Materia l 
REGIAO - BRUTA , 

Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material 

Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO "2,5 X 10· CM EM PINUS, MISTA OU EQU IVALENTE DA REG IAO- Materia l 
BRUTA 

Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30' CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM Materia l 
OU EQUIVALENTE DAREG IAO - BRUTA 

MO sem lS ; > 

Valor do BDI ; > 

3.5 Código Banco Descriçã o T ip o 

Composição 9291 6 SINAPI ARMAÇÃO OE ESTRUTURAS DIVERSAS OE CONCRETO ARMADO. EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM. AF _0612022 

Composição 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF _0612022 FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxifiar ESTRUTURAS 

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED I - SERVIÇOS D IVERSOS 
Auxi liar 

Composição 88238 SINAPI AIUDANTE DE ARMADOR COM ENCA'lGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Au.xiüar 
Insumo 000431 32 SINAPI AR~E RECOZ IDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0 ,016 KGIM) OU 18 BWG, D ; 1,25 Material 

MM (0,01 KGIM) 
Insumo 00039017 SINAP 1 ESPACADOR 1 DIST ANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Materia l 

PLASTICO, PARA VERGALHAO '4.2 A 12,5· MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS ;> 

Valor do BO I => 

3.6 Código Banco Descrição Tipo 

• 
3.23 

17.75 

25. 13 

1.96 
4.11 

a ,0 .1. 
25,0% 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

H 

M 

KG 

M 

M 

LS ; > 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

Valor com BD I => 

320.0000000 Preço Total => 

Quant. Va lor Unit 

1.0000000 100.54 

1.0000000 16.52 

1.0000000 21.08 

0.5700000 10.24 

0.1500000 22.99 

0.2700000 5.20 

1.5850000 32.98 

13.63 MO com LS => 
V;ilor r.nm BDI ; > 

25.0000000 Preço Total=> 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 16.45 

1.0000000 12.28 

0.1428000 21.20 

0.0233000 15.87 

0.0250000 23.29 

0.9700000 0.22 

1.50 MO com LS ;> 

Va lor com BOI ;> 
170.0000000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

16.16 

5,171 .20 

Tota l 

100.54 

16.52 

21.08 

583 

3.44 

1.40 

52.27 

31 .38 
·125 .67 

3,1 41.75 

Total 

16.45 

12.28 

3.02 

0.36 

0.58 

0.21 

346~ e 20.56 om,88~. '"'" / rV º~ $ t ~ ~ :AI .,. 3 
Tot41j ~ 

o i 4' 

~ --- ~ 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

B ancos 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhâo 

~~-- PRE~q:J1-URA ----

Composição 92922 SINAPI 

Composição 92805 SINAP 1 
Auiànar 

Composição 88245 SINAPI 
Auiàüar 

Composição 88238 SINAPi 
AJJ<ibar 
Insumo 00043132 S:NAPI 

Insumo 00039011 SINAPI 

3.7 Cód igo B anc o 

Composição 94956 SINAPI 

Composição 88831 SINAP I 

Auxiüar 

Composição 88830 SINAPI 
Auxihar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxihar 

Composição 88377 SINAPI 
Au xi fiar 

Insumo 00000370 SINAP! 

Insumo 00001379 SINAPI 

Insumo 00004721 SINAPi 

Planilha Orçamentá ria Analític a 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTIL IZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 ESTRlJTURAS 
MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DlÂMETRO DE 16,0 MM. AF _06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM [0,016 KG/M) OU 18 BW G, D = 1.25 Maleriai 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Matena: 

PLASTl.-. .0, PARA VERGALH AO "4 .2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descriç:~ o 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MEDIN BRITA 1) - PREPARO MEC,Õ.NICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

MO sem LS => 

Va lor do BDI => 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

0.42 

2.83 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMl\JAL DE 400 l , CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELIÔTRICO TRIFÁSICO POTIÔNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMIN AL DE 400 L, CAPACIO.'IDE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTÉNCIA OE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _1 0/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA EST ACIONARIA/MISTURADOR COM 
NCARGOS COMPLEMENT A."<ES 

AqEIA MED IA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLANB COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BRITADA N. 1 ,(9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM 
FRETE 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPM1ENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Material 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

29.05 

109 18 

B.D.I. 
25,0% 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS ~> 

Quan t. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

rn' 

LS => 

Quant. => 

1.0000000 

1.0000000 

0.-0351000 

0.0057000 

0.0250000 

0.2120000 

032 

515.0000000 

Quan t. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

l.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22 .29 

20.0000000 

E nc a rgo s Soc iais 

Não De sonerado: 
Horista: 11 5,66% 

Mensalista: 73,48% 

11.35 

9.90 

21.20 

15.8'7 

23.29 

0 . .?.2 

MO com LS => 

Va lor com 8D I => 
Preço Total => 

Va lor Unit 

436 .73 

0.38 

1.67 

15.90 

•1 7 .34 

64.97 

0 .73 

74.26 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 

Preço Total => 

11.35 

9.90 

0.74 

0.09 

0.58 

0.0'1 

0.74 

14.18 
7,302.70 

Totai 
436.73 

0.26 

1.24 

36.50 

25. 12 

45.98 

283.88 l. e~~ .t~ li º-o 

'"~~~ ' o ê ... 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICÍPIO OE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária Analit ica 
MESOESTRUTURA CORTINA OE CONTENÇÃO 

4.1 Có digo B anco Descrição Tipo 

Composição 92417.SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS SIM LARES, PE-DIRErro DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
COMPENSADA RES~~ADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

Composição 92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÕRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIM ILARES. EM F UES - FUNDAÇÕES E 
Au xifiar CHAPA DE MADE1RA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF _09/2020 ESTRUTURAS 

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
Auxi~ar .-. 

Composição 88262 SI!\ ,P 1 
AuJ<iüar 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS ·o lVERSOS 

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGU A 

Insumo 00040271 SINAP I LOCACAO DE APRUMAOOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO Equipamento 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE ' 1,50' A '2,80' M 

Insumo 00040287 SINA ~ I LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, Equipamento 
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 

Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VCA SANDU ICHE METAL ICA VAZ.ADA PARA T~VAMENTO Equipamento 
DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE ' 6" CM E EXTENSAO DE 2 M 

Insumo 00040304 SiNAP I PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) Material 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

4.2 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 92776 SIN API ARMAÇÃO DE PILAR OLJ VIG A OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO Ti=RREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMAOOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
Auxiüar 

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxiliar 

Composição 92792 SINAPI CORTE E DOBRA OE /:>ÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxiüar ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. Af _ 12/2015 ESTRUTURAS 

Insumo 00043132 SINAPI ARMIE RECOZIDO 1.6 BW G. D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 Materia l 
MM (0.01 KG/M) 

• 

30 16 

36.77 

B.D.I. 
25,0% 

Und 

rn" 

m2 

H 

H 

L 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

Q uant. 

·1.0000000 

0.5250000 

0.3400000 

1.8520000 

0.0100000 

0.1960000 

0.7850000 

0.3930000 

o 0190000 

23.15 

240.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0280000 

0.1713000 

1.00000.00 

0.0250000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista : 115.66% 
Mensalista: 73,48% 

Valor Unit 

147.09 

180.34 

16.52 

21 .08 

7 .97 

6.50 

2.50 

10.00 

28.87 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Total => 

Va.lor Unit 

17.39 

15.87 

21.20 

12 .53 

23.29 

87,801.53 

Total 

147.09 

94.67 

5.61 

39.04 

om 

1.27 

1.96 

3.93 

0.54 

53.31 

183.86 
44.126.40 

T o tal 

17.39 

0 .44 ríl C•~. "' ' 'i ~o 
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~ 

~ \.N .~ 
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S INAPI - 06/2022 - Maranhão 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
... ·•· p;:f; 1'"EJ"rUR:A AAA 

OlS UlllO 00039017 SINAPI 

4.3 Cód ig o Banco 

Composição 92779 SINAP I 

Composição 88238 SINAPI 
Auxiüar 

Composiçào 88245 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 92795 SINAP I 
Auxi liar 

Insumo 00043132 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAPI 

4.4 Código Banco 

Composição 94966 SINAPI 

Composição 88831 SINAPI 
Auxi~a r 

Composição 88830 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxrnar 

'Composição 88377 SINAPI 
Auxifar 

Planilha Orçamentária Analítica 
ESPACADOR I OJST AN CIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALH AO '4 ,2 A 12.5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZAl\IDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_ 1212015 

AJUDANTE DE ARMADOR CQM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-5(l, DIÂMETRO DE 12,5 MM , UTIL1Z.!\DO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 1212015 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

.· ... 

·SEDI ·SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

2.40 

4.34 

ARAME RECOZIDO 16 BW G, D= 1,65 MM (0.D16 KGIM) OU 18 BWG, D= 1,25 Materia l 
MM (0.01 !(GIM) 

ESP.!\CADOR I D IST AN C IADOR CIRCULAR COM ENT RADA LATERAL, EM Materia l 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4 ,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Desc r ição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA OE 
CIMENTO/ ARE IA MÉD IA! BR ITA 1) - PREPARO MECAN ICO COM 
BETONEIRA. 400 l. AF _05/202 1 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L .• MOTOR ELÉTHICO TRIFÁSICO POTÉNC IA DE 2 CV, SEM 

CARREG.AOOR - CHl D IURNO. AF _í0f20 14 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 400 L, CAP ACIDADE OE MISTURA 
280 L, MOTOR EL~TRICO TRIFÁSICO POTÉNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. N' _1 01201 4 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRINML5TURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEM ENTARES 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

0.86 

3.07 

CHOR - CUSTOS HORÂR!OS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEO I - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

B . .O.J. 
25,0% 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

0.9700000 

1.84 

113.3900000 

Quant . 

1.0000000 

0.011 4000 

0.0698000 

1.0000000 

0.0250000 

o.:rn7nooo 

0.66 

1, 792.1600000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0..7458000 

2.2958000 

1.4490000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 11 5,66% 
Mensalista: 73,48% 

0.22 

MO com LS => 
Valor com BOI => 

Preço Total => 

-Valor Unit 

12.3 1 

15 .87 

21.20 

10.00 

23 .29 

0 .22 

MO com LS => 
Valor com BD 1 => 

Preço Total => 

-Valor Unít 

436 73 

038 

1 .67 

15.90 

17 .34 

0.21 

4.24 

21.73 
2,463 .96 

T ota l 

12.11 

0. 10 

1.47 

10.00 

058 

o.o.~ 

1.52 

15.38 
27,563.42 

Tota l 

436.73 

0 .26 
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• 
Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 0612022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
-·- PREflilTUR4. --· 

Planilha Orçamentária Analítica 
Insumo 00000370 SINAPI ARE IA MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZlDA, SEM Materia l 

TRANSPORTE) 

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material 

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BR ITADA N. í (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA'FORNECEDOR, SEM Materia l 
FRETE 

• 

29.05 

B.D.I. 
25,0% 

m' 

KG 

m' 

LS => MO sem LS => 

Va lor do BOI => 109. 18 

5.1 

Composição 

Composição 
AUxiüar 

Composição 
Auxifiar 
Composição 
Auxi~ar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

5.2 

Código Banco 

92417 SINAPI 

·92263 SINAP I 

68239 SINAPI 

88262 SINAPI 

00002692 SIN AP1 

00040271 SINAPI 

00040287 SINAPI 

00040275 SINAPI 

00040304 SINAPI 

Cód igo Banco 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRA~'SVERSAIS 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIM LARES, PÉ-DIRE ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RES INADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

FABR ICAÇÃO OE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 ;_~M. Af' _09/202-0 

AJUDANTE OE CARPINTEIRO COM 8NC1\RGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADE IRA. DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
LOCACAO DE APRUMA.DOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGUUWEIS, EXTENSAO DE ·1 ,so· A "2,80' M 

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM OE 0.80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 

LOCACAO DE V'GA SANDUJCHE METALICA VAZ.ADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE '8' CM, LARGURA DE '6' CM E EXTENSAO .OE 2 M 

PREGO OE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11 ) 

Descrição 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DiVERSOS 

Material 

Equipamento 

Equipamento 

Equipamento 

Material 

M O sem LS => 

Valor do BOI => 

Tip.o 

30 .1 6 
36.77 

Quant. => 

Und 

m' 

rr? 

H 

H 

L 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

Quant. => 

Und 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000. 

22.29 

25.0000000 

Quant . 

1.0000000 

0.5250000 

0.3400000 

1.8520000 

0.01 00000 

0.1 960000 

0.7850000 

0.3930000 

0.0190000 

23.15 

16.0000000 

Quant. 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 11 5,66% 
Mensa lista: 73,48% 

64.97 

0.73 

74 .26 

MO com LS => 

Vnlor com BO I => 

Preço Tota l => 

Valor Unit 

147.09 

180 .34 

16.52 

21.08 

7.97 

6.50 

2.50 

10.00 

28 .87 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Total => 

Valor Un it 

45.98 

283.88 

43 .75 

51.34 

545.91 
13,647.75 

11,261 .1 7 

Tot::i l 

147.09 

94.6l 

5.61 

39.04 

0.07 

1.27 

1.96 

3.93 

0.54 

53.31 
18J.86 
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Obra Bancos :;;;S CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 

MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SfNAP I -06/2022 - Maranhão 

SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
- -·-- PR.t:F.CJTURA - -

Composição 

Composição 
Auxi~ar 

Composição 
Auxi liar 

Composição 

Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

5.3 

Composição 

Composição 

Arnõliar 

Composição 
Auxrnar 

Composição 
Auiciliar 

·composição 
Aulcifiar 

Insumo 

~isu rno 

1nsumo 

92776 SINAPI 

88238 SINAPI 

88.245 SIN API 

·92792' SINAPI 

00043 132 SINAPI 

00039017 SINAPI 

Código Banco 

94966 SINAPI 

88831 SINAPI 

88830 SINAPI 

88316 SINAPI 

88377 SINAPI 

00000370 SINAPI 

00001 379 SINAPI 

00004n 1 SINAP I 

Planilha Orçamentária Analítica 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FIJES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. UTILIZADO EM 

ESTR\JTURAS DIVERSAS, E XCETO LAJES. AF _ 12/.2015 

ARAME RECOZIDO 16 BW G. D = 1,6'i MM (0 ,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 
MM (0 ,01 KG/M) . 

ESPACADOR I DISTANC IADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, P.l\RA VERGALHAO '4,2 A 12,5· MM, COBR!MEtH O 20 MM 

Desc rição 

CONCRET O FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM M ASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRfTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L AF _05/2021 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC1DADE DE MISTURA 
280 l., MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC·IADE 2 CV. SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. PF _ 10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOM INAL DE 4DO L , CAPACIDADE DE. MISTURA 
280 L, MOTOR EU:TR!CO TRIFÁSICO POTIÕNCIAOE 2 CV, SEM 

CARREGADOR -CHP D IURNO Af _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

O PERADOR DE BETONEIRAESTACIONARINMISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARE IA MED IA .. POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORT E) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1~32 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR. SEM 
FRETE 

SEDI - SERVIÇOS Gl!VERSOS 

SED! - SERVIÇOS D.IVE.RSOS 

FUES - Fl,JNOAÇÔES E 

ESTRUTURAS 

Material 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BD! => 

Tipo 

fUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

2.40 

4.34 

C~OR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E EOUIPM\ENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BDI => 

29.05 

109.18 

B.D.I. 
25,0% 

KG 

t1 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

nf 

CHI 

CHP 

H 

H 

rn' 

KG 

rn3 

LS => 

1.0000000 

0.0280000 

0.'1713000 

1.0000000 

Encargos Soc iais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 

Mensalista: 73.48% 

17.39 

15.87 

21.20 

12:53 

0.0250000 , 2329 

o 9700000 0.22 

1.84 MO com LS => 

Valor com BD 1 => 

29.00000-00 ~reço Total=> 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 436.73 

0.7032000 0.38 

0.7458000 1.67 

2.2958000 15.90 

1.4490000 17.34 

0.7078000 64.97 

388.8826000 0 .73 

0.5892000 7426 

22.29 MO com LS => 

Valor com BD 1 => 

17.39 

0.44 

3.63 

12.53 

0.58 

0.21 

4.2-l-

21.73 

630.17 

-Total 

436.73 

026 

1.24 

36.50 

25.12 

45.98 
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§~ 
PRESIDENTE 

OUTRA 
~·-·- PREf'~~TVSl:A ·-- .. -

• 
Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 

MU NICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

B a ncos 

SINAPI -06/2022 - Mara nhão 

SBC - 07/2022 - Mara nhão 

P lani lha Orç amentária Analít ica 

5.4 Código B a nco 

Composição 92780 SIN API 

Composição 88245 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88238 SINAPI 
Aul<iUar 

Composição 92796 SINAP I 

A.uxillar 

Insumo 000431 32 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAPI 

6.1 Código B anco 

Composição 92465 SINAP I 

Composição 92272 SINAP I 
Auxiliar 

Composição 92266 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 88262 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 88239 Sll-JAPI 
Auxi ttar 

Insumo 00002692 SINAP I 

Insumo 00040304 SINAPI 

Insumo 00006193 SINAPI 

Desc riç ão 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TtRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE A<, b CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM , UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS: EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1.25 
MM \0,01 KG/M ) 

ESPACADOR / DIST ANCIAOOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 

PLASTICO. PARA VERGALHAO '4 ,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

D escriçã o 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, Pt-D IREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIF ICADA, 10 UTLIZAÇÔES. AF _0912020 

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VlGA DO T IPO GARFO, EM MADEIRA. 
AF _09/2020 
FABR ICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIG AS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E= 18 MM. AF _09/2020 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE CARP INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PAAA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABEC A DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) 

TABUA NAO APARELHADA ·2,5 X 20' CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REG IAO - BRUTA 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Materia l 

MO 5em LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SE:DI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

• 

0.56 

2.9 1 

20 .4 1 

B.D.I. 
25,0% 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m2 

M 

m" 

H 

H 

L 

KG 

M 

LS => 

Encarg o s Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 11 5,66% 
Me nsa lista: 73,48% 

8.0000000 Preço Total => 

Quant. 

1.0000000 

0.0473000 

0.0077000 

1.0000000 

0 .0250000 

0.2120000 

Va lo r Unit 

11.66 

21.20 

15.87 

9.92 

23.29 

0.22 

0.43 MO com LS => 

Valor co rn BD 1 => 
228.0000000 Preço Total => 

Quant. Va lor Un it 

1.0000000 160.43 

2.0750000 42.98 

0.1650000 180.11 

1.2090000 21.08 

0.2220000 16 .52 

0.0040000 7 .97 

0.0490000 28.87 

v.4asoooo 22.60 

15.67 MO com LS => 

4 ,367.28 

Total 

11.66 

1.00 

0. 12 

D.9? 

0.56 

0.04 

0.99 

14.57 
3,321 .9G 

62,356 .74 

Tot a l 

160.43 

89.18 

29.71 

25.48 

3.66 

0 .03 

1 ·9(' Cotn;8".;i' 
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.~ ~ 
PRESIDENTE 

DUTRA 
----·- PM ~Fi:JTUAA --~~· 

• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SllllAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - (17/2022 - Maranhão 

• 
B.0.1. 
25, 0% 

Plani lha Orçamentária Ana lítica 

6.2 
Composição 

Composi.cão 
Auxitiar 

C~mposiçâo 
Auxi tiar 

Co~1posição 
Aul<ifiar 

Insumo 

Insumo 

6.3 

Compo,ição 

Composição 
A!Jxitiar 

Composição 
Auxiüar 

Composição 

Auxi~a r 

Insumo 

Insumo 

Código Banco 

92777 SINAPI 

&8238 SINAPI 

8S245 SINAPI 

92793 SINAPI 

00043132 SINAPI 

00039017 SINAPI 

Código Banco 

92780 SINAPI 

88245 SINAPI 

88238 SINAPI 

9279!3 SINAPI 

00043 132 SINAPI 

00039017 SINAPI 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUT URA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO C A-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF __ 12/2015 

:AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADO'\ COM ENCA"<QOS COMPLE-MENT ARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DlÁMETRO DE 8,Q MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _1212015 

ARAME RECOZ IDO 16 BVV G, D ; 1,65 MM (Cl,-01 6 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 
MM (0 ,0 1 KG/M) 

ESPACADOR 1 DIST ANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LA TERA., EM 

PLASTICO. ' 'ARA VERGALHAO '4.2 A 12.s· MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDlf=ICAÇÂO TÉRREA O U SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE P.ÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERS~ -EX.CETO LAJES. AF _12/2015 

ARAME RECOZ IDO 16 8-WG, D= 1,65 MM '(0 ,0 16 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 
MM (0.01 KG/M) 

ESPACADOR / D IST ANQl;t>;DOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERl\L . EM 

PLASTICO. PARA VERGJIL'HAO ' 4.2 A 12.s· MM. COBRIMENTO 20 MM 

Va lor do BOI= > 40.1 0 

Tipo 

FUES - FUNDACÔES E 

ESTRUTURAS 

SE01 - SERV-IÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

FUE:S - f'UNDAÇÕES E 

ESTRUTURJ'S 

Materia l 

Material 

MO sem LS ~ > 

Va lor da BOI => 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

SED1 - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

1.69 

4.08 

o 56 
2.9 1 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

·,. , 
KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 11 5,66% 

Mensa lista: 73,48% 

Valor com BO I => 

13.9400000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 16.35 

0.0209000 15.87 

0.12780CO 21.20 

·1.0000000 12.53 

0.0250000 23.29 

0.7430000 0.22 

1.30 MO com LS => 

Valor com BO I = > 

539.1000000 Preço To ta l => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 11.66 

0.0473000 21.20 

0.0077000 '1 5.87 

1.0000000 9.92 

0.0250000 23.29 

0.2120000 0 .22 

0.43 MO com LS => 

Va lor com BO I => 

200.53 

2,795.38 

Total 

16.35 

0.33 

2.TJ 

12 58 

0.58 

0. 16 

2.~9 

20.43 

11.C131!1 

Total 

í 1.66 

t,oo 

0.12 

9.92 

0.58 

o 04 
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~ .~ 
PRESIDENTE 

DUTRA 
.. -- l>REH.'ITUl'!;i<. ·---

• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI --06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B .D.I. 
25,0% 

Pla ni lha Orçamentária Analítica 

6.4 Código Banco 

Composição 94966 SINAP I 

Composição 88831 SINAPI 

Auxi~a r 

Composição 88830 S!NAPI 
Auxi~ar 

Composição 88316 SINAPI 
Au xi liar 

Composição 88377 SINAPI 
N.Jxiliar 

Insumo 00000370 SINAPI 

lnsurno OOOOU79 SINAPI 

Insumo 0000472 1 SINAP I 

7 .1 Código Banco 

Composição 92788 SIN API 

Composição 92804 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 88238 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 88245 SINAP I 
Auxi fiar 

Insumo 00043132 SINAPI 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,Ú,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IA MED IN BRIT A 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF __ 05/2021 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMIN AL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÉNC IA OE 2 CV. SEM 
CARREGADOR - CH I DIURNO. AF _ 10/2014 

BETONEIR~ CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA. 
280 L, MOTOR ELt:TRICO TRIFASICO POTtNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. Af' _10/2014 

, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONE!RAESTAC IONÀRllVM ISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AREIA MED IA - POSTO JAZIOAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTEj 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BRITADA l'L 1 (9 .5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR. SEM 
FRETE 

SUPRAESTRUTURA - LAJE 

Descrição 

ARMAÇÃO OE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC ION AL OE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EOIF1CAÇÃO TtoRRE A OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM . AF_12/2015 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AR/>ME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D= 1.25 
MM (0.01 KG/M) 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HOB.i1RIOS DE 
MAQUIN AS E EQUIPAl/ ENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

Va lor do BD I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

29.05 

109. 18 

SEDI. - SERVIÇOS DIVERSOS 

SED I - SERVIÇOS D IVERSOS 

Maleria l 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHF' 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

IJnd 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

2,770.0000000 

Quant. 

1.000000C 

0..7032000 

o 7458000 

2.2958000 

1.449000() 

0.707800G 

383.8826000 

0.589200C 

2229 

15.0000000 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0073000 

0.0446000 

0.0250000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

Preço Tota l => 

Valor Un it 

436 .73 

0.38 

1.67 

15.90 

17 .34 

64.97 

0.73 

74 2 6 

MO com LS => 

Valor com BD I => 
Preço Tota l => 

Valor Unit 

11.62 

9 .96 

15.87 

21 .20 

23.29 

40,358.90 

Tota l 

436.73 

02E 

1 .2~ 

3n.sc 

25.12 

45 .9f 

283.SE 

43.7!: 

51.34 

545 .9 1 
8,188.65 

21,156.68 

Tota l 

11.62 

9 .96 

0. 11 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 

MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 
SINAPI -06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranh ão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
-- PRt: f'liHTURA --~· 

h1 su1110 

7.2 
Composição 

Conipo~ ~~ão 

Am@ar 

Composiçí'!o 
Auxiliar 

Composição 
Auxifiar 
Composi~âo 
Auxifar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

7.3 
Composição 

Composição 

Auxrnar 

00039017 SINAPI 

Código Banco 

94966 SIN API 

88831 SINAPI 

88830 -S!JlfAPI 

88316 SlNAPI 

88377 SINAPI 

00000370 SINAPI 

00001379 S1NAPI 

00004721 SINAPI 

Código Banco 
10i010 SiNAPl 

5928 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analítica 
ESPACADOR i DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4 .2 A 12.5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2. 1:2.5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _0 5/2021 

BETONElí-{A CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM 
CARREGADOR - CH 1 DIURNO. AF _ 1(!/2014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CA.PACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. Af' _1 0/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARE IA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTL!'J'.1 0 COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA8RIH\DA N. 1 (9 .5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM 
FRETE 

Descrição 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAM INHAO 

CARROCER IA COM GU INDAUTO (MUNCK) 11 ,7 TM. AF_07/2020 

GUINDAUTO H IDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

0.55 

2.90 

CriOR • CUSTOS HORÁRIOS DE 
MAQU INAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÍ>.RIOS DE 
MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Material 

Materia l 

Material 

MO sern LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

2905 

109.18 

TRAN - TRANSPORTES, C/>RGAS 

E DESCARGAS 

CHOR - C-USTOS HORÁRIOS DE 

MOMENTO MÁXIMO OE CARGA 11 ,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MÁQU!NllS E EQUIPAMENTOS 

9,70 M, INCLUS IVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.0()0 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 
- CHP DIURNO. AF _06120 14 

B.D.I. 
25,0% 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 
T 

CHP 

0. 14 70000 

0.43 

999.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

10.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0886000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horis ta: 115,66% 

Me nsalista: 73,48% 

0 .2< 

MO corn LS => 

Valor com BOI => 

Preço Total => 

Valor Unit 
436.73 

O.J8 

1.67 

15.90 

17.3d 

64.97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
Preço Tota l => 

-Valor Unit 

27.25 

284 .90 

0.02 

0.98 

14.52 

14,505.48 

Totai 

436.73 

0.2€ 

1.24 

35.Sí. 

25.12 

45.9E 

283.81: 

43.75 

51 .34 

545.9 1 
5,459.10 

Tota l 

27.25 

25.24 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICiPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranh ão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
--- l>l<liFlilTU ll4 

Composição 
Aul<iHar 

8.1 

Composição 

Coniposição 
Auxifiar 

Composição 
AuxiHar 

Composição 
Auxiüar 

Con:posiçào 
AuxiHar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

8.2 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
l'<Jl<iliar 
Composição 
Awáliar 

5930 SINAPI 

Código Banco 

92449 SINAPI 

92265 SINAPI 

92272 SINAPI 

88262 SINAP I 

88239 SINAPI 

00002692 SINAPI 

00040304 SINAPI 

00006193 SINAPI 

Código B a nco 

92776 SINAPI 

88238 SINAPI 

88245 SINAPI 

92-r92 SINAPI 

P lan ilha Orçam entária A na lít ica 

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11 ,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
9,70 M, INCLUSIVE C.AM INHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTtNCIA DE 189 CV 
- CHI DIURNO. AF _,06/2014 

MO sem LS => 1.22 

Vabr do BDI => 6.8 1 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

Descrição Tipo 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM FUES - FUND/\ÇÕES E 
GARFO DE MADE IRA. PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA V1GAS. EM CHAPA DE MADEIRA FUES - FUNDAÇÕES E 
COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM . AF _09/2020 ESTRUTURAS 

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIG A DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. FUES - FUNDAÇÕES E 
AF_09/2020 ESTRUTURAS 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DNERSOS 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMEi~TARES SEO I - SERVIÇOS D IVERSOS 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Materia l 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) Materia l 

TABUA NAO APARELHADA '2,5 X 20' CM, EM MACARANDUBA. MIGELIM Material 
OU EQUIVALENTE DAREG IAO - BRUTA 

MO sem LS =~ 34 .83 

Valor do BOI => 73.5 1 

Descrição Tipo 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMAED IF.ICAÇAO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

AJUDANTE DE ARM ADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÃMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12/201 5 ESTRUTURAS 

B .D .I. 

25,0% 

CHI 

LS => 

Quant. :: > 

U nd 

·m2 

rn2 

M 

H 

H 

L 

KG 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

0.0380000 

0.94 

35.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.8210000 

3.6310000 

1.656000() 

0.3040000 

0.0100000 

0.0490000 

o 7010000 

26 .74 

9.7200000 

Quan t . 

1.0000000 

0.0280000 

0.1 713000 

1.0000000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horis la: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

52.94 

MO com LS => 

Vabr com BO I => 

Preço Total => 

Valor Unit , . _ 

294.07 

130.08 

42.98 

21.08 

16.52 

7.97 

28.87 

22.60 

MO com LS => 

Valor com BDI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

17.39 

15.87 

21 .20 

12 53 

2.01 

2.16 

34.06 

1.192.10 

8,471.92 

Total 

294.07 

eo .n 

156.06 

34 .90 

5.02 

0.07 

1.41 

15.84 

61 .57 

367 .58 
3,572.87 

Total 

17.39 
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, . ... CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUfS ROCHA NO 

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 0612022 - Maranhão 

SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
--- Pfliil'GIT!JRA ·---

kwumo 00043132 SINAP I 

h1sumo 000390 17 SINAPI 

8 .3 Código Banco 

Composição 92779 SINAPI 

Comp.osiçào 882313 SINAPI 
A..ixiUar 

Composição 86245 SIN AP 1 
Au><fü1r 
Compo:>ição 92795 SINAP.I 

Au•i~ar 

Insumo 00()43132 SINAPI 

lrlSJJlno 00039017 SIN API 

8 .4 ·Código Banco 

Composição 94966 SINAPI 

Composição 88831 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88830 SlNAPI 
Auxiliar 

Composi.câo .88316 SlNAPI 
Au xiliar 

P lanilha O rçamentária Analítica 

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0.0 16 KGIM) OU 18 BW G. D = 1.25 Material 
MM (0,01 KGIM) 

ESPACADOR t DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 

PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,s• MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

ARMAÇÃO DE P ILAR OU VIGA DE UMA EST- C\UTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO .~RMADO EM UMA ED IF !CAÇÃO Tt:RREA OU SOBRADO 
UTiLIZ.ANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 1212015 

AJUDANTE DE A'RM/\DOR COM ENCA'~GOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM .ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMErRO : ;E 12,5 M M, UT1LIZAOO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. Af _121201.5 

ARAME RECOZ.IDO 16 8 \r..' G, D= 1,65 MM (0 .016 KGIM) OU 18 BWG, D~ 1,25 
MM (0 ,01 KGIM) 

ESPACADOR 1 D ISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATE RAL, EM 

PLASTICO. PAAA VERGALHAO ·4,2 A 12.s · MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA OE 
CIMENTO/ AREIA Mi'.:DIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BET ONEIRA 400 l. AF _0512021 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

T ipo 

fUES - FUNDAÇÕES E 
EST RUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUN DAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

2.40 

4.34 

0.86 

3. 07 

BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL DE 400 l, CAPAC IDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
280 L, MOTOR ELÊTRICO TRIFÁSICO POTtNC IA DE 2 CV, SEM MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS 

CARREGADOR - CH I DIURNO. AF _ 1012014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L , CAPAC IDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

280 L, MOTOR ELÜRICO TRIFASICO POT ÊNC IA DE 2 CV, SEM MÃQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CARREGADOR - CHP DIURNO. PJ' _101201 4 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

B.D.I. 
25,0% 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

'KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m"' 

CHI 

CHP 

H 

0.0250000 

0.9700000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

23 .2~ 

0.22 

1 .84 MO com LS => 

Valor com BO I => 

50 .0000000 Preço Tota l => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 12 .3 1 

0.0114000 15.87 

0.0698000 21.20 

1.0000000 10.00 

0.0250000 23.29 

0.3670000 0 .22 

0.66 MO com LS => 

Valor com BOI => 

184.0000000 Preço Total => 

Quan t . Valor Unit 

1.0000000 43ô .73 

0.7032000 0.38 

0.7458000 1.67 

2.2958000 15.90 

o.se 

0.21 

4.24 

21 .73 

1,086.50 

Total 

1231 

0. 18 

1.47 

10.00 

0.58 

0.08 

1.52 

15.38 

2.829 .92 

Total 

436.73 

0.26 
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Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MU NICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 0612022 - Maranhão 

SBC - 0712022 - ·Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
-- PRt:!'litTU11A - · - · 

éôcnpbiição 
·AUxifiar:. 

Insumo 

Insumo 

lnsurno 

~3n S!NAPI 

00000370 SINAPI 

00001 379 SINAPI 

0000472 1 SINAPI 

Planilha Orçamentária Ana lítica 
OPERADOR DÊ BETONEIRA ESTACIONARWMJSTURADÔR COM - SEôi'': SERVIÇOS . DIVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES "~ . 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Material 
TRANSPORTE) 

CIM ENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1 ~ 32 Material 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEÓREIRAIFORNECEDOR, SEM Material 
FRETE 

-~.'; 

MO sem LS => 

Va lor do BDI => 

29.05 
109. 18 

Tota l sem BOI 

Total do BOI 
Total Ge ra l 

B.0.1. 
25,0% 

·H 

m' 

.KG 

m' 

t:~c\1 

-

LS => 

Quant. => 

1,4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0 .5892000 

22 .29 

U\000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 11 5,66% 
Mensalista: 73,48% 

17.34 

64.97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 

Valor com BDI ~ > 

Preço Total==> 

25.12 

45 .98 

283.a.g 

43.75 

51.34 

545.91 

982.63 

229,793.81 

57 ,401.35 
2117, 195.16 

~ 
~º"''""'~º-o 
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:"''"~' Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

§~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS SINAPI - 06/2022 - Maranhão 25,0% Não Desonerado: 
-~ ROCHA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA SBC - 0712022 - Maranhão Horista: 11 5,66% 

PRESIDENTE Mensalista: 73.48% 

OUTRA 
·-- P>lo>'EIT\l"IA ---

Curva ABC de Serviços 
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso(%) Peso 

Acumu lado (%) 
9241 7 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES FUES - FUNDAÇÕES E m' 256,0 183,86 47 .068,16 16,39 16,39 

E ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-OIREITO DUPLO, EM CHAPA DE ESTRUTURAS 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 

92780 Sll~API ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 2.998,0 14,57 43.680,86 15,21 31 ,60 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 16.0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

94966 SINAP I CONCRETO FCK = 30MPJI, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E m3 79,8 545,9 1 43.563,61 15,17 46,77 
CIMENTO/ AREIA ~<ÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. , .\f' _05/2021 

011 736 SBC ADM INISTRACAO LOCAL D/, OBRA ATE R$300.000.00 (VALOR GLOBAL) SERVICOS ADM INISTRATIVOS MES 1.0 39.149,66 39 .149,66 13,63 60 . ~ 0 

92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CON VE NCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 1.976.16 15,38 30.393,34 10.58 70,98 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA~~O DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

73890/001 SINAP I ENSECADEIRA DE M \ DEIRA COM PAREDE SIMPLES DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m2 
CONTENÇÃO I POÇOS DE VlS IT A E 

63,4B 228,75 14.521,05 5,06 76,04 

92788 SINAPI P.RMACÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 999,0 14,52 14.505,48 5,05 81,09 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM -MONTAGEM. AF _12/2015 

92777 S INAP 1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 539,1 20 ,43 11.013,81 3,83 84,92 

CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUíURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM . AF _1212015 

92922 SINAPJ ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSA.5 DE CONCRETO ARMADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 515,0 14.18 7 .302.70 2,54 87,47 
EXCETO VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 320,0 16.16 5 .171 ,20 1,80 89,27 
EXCETO VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZAl\IDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTR.UTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇOES E KG 192,39 21,73 4.180,63 1,46 90,72 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM . AF _1 21201 5 

74209/001 SINAP 1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m' 6,0 672,56 4.035,36 1,41 92,13 

92449 SINAP I MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE VIGA. ESCORAMENTO FUES - FUNDAÇÕES E m' 9) 2 367,58 3.572,87 1,24 93,37 
COM GARFO DE MADEIRA. PÉ-DIREffO OUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 

92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 170.0 20,56 .3 495,20 1.22 ~ 9Ç91tli.r 
EXCETO VIGAS , PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 

1 ~""~ 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM . AF _06/2022 t d!. 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
--·~·- PRG.fl.El'J'UR A. - ·--··· 

5970 SINAP I 

73817/002 SINAPI 

92465 SINAPI 

73686 SINAP I 

94116 SINAP I 

101010 SINAPI 

89885 SINAP I 

739651009 SINAPI 

• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 
ROCHA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAC AO, C/ 
REAPROVEITAMENTO 2X. 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, P~·DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA. 10 UTILIZAÇÕES . AF _09/2020 

LOCACAO DA OEÍ.RA. COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUS IVE NIVELADOR 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO. LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 

M, COM CAMAD A DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_OB/2020 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11.7 TM . AF _071202 0 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGOR IA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (C AÇAMBA: 0,8 M' 1 111 HP) , FROTA DE 3 CAM INHÔES 
BASCULANTES DE 14 M'. DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 l<M/H. 
AF_12/2013 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1.5 ATE 3M. EXCLUINDO 
ESGOT AMENTOi ESCORAMENTO. 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

Curva ABC de Serviços 
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

SERT - SER'vlÇOS TÉCNICOS 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

TRAN - TRANSPORTES, C~AS E 

DESCARGAS 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

B.D. I. 
25,0% 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

T 

m' 

m1 

• 
25,0 

20.0 

13,94 

71 ,4 

10,0 

35 ,0 

40,0 

2.44 

Total sem BOI 
Total do BOI 
Total Ge ral 

125,67 

154,38 

200,53 

32,6 1 

192,87 

:M,06 

14.56 

198,75 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horis ta: 115,66% 

Mensalista: 73.48% 

3 .141 ,75 

3.087,60 

2 .795,38 

2.328,35 

1.928,70 

1.192,10 

582,40 

464,95 

1,09 

1,08 

0 ,97 

0,81 

0,67 

0,42 

0,20 

0,17 

95,68 

96,76 

97,73 

98,54 

99,21 

99,ô:l 

99.83 

100.00 

229,793.81 
57,401 .35 

287,195.16 

~~~ ~Eº''li"""'º i . 
~ ' ~ 
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• 
ç=Y/'-M~vl Obra 

~;:;~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PHE MOLDADA NA RUA DEPUTAOO L UIS 

-~ ROCHA NO MUNlciPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

BMCOS 8.0 .1. 
SINAPI • 0&'20<2 ·Maranhão 25,0% 

SBC • 07120 22 - Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
i>io:i,: ;'·!;iJVif.A. Y•··· 

Código Banco Dcsc1ição Tipo 

000:1305! SINAPI ACO CA.-50. 1-2.5 MM OV 16,0 MM, VERGt\LHAO Mattl! ial 

00001:m. SINAPI ' ?IME~~n ~o~_TlANO ~Qvl?OSTO -~ U-32 ; Ma_ter1al 

000027.0t SINAP:I ENGENHEIR(fCIVIL. CE OBRA JUMó~ Mão de Obra 

0000121:. SINA~! CÀRPlfTE~ó · o.;: fÇ~-~ .{HORISTA) ' ~ ão de. Obra 

oooc13sf s1NAP:1 ; çHl\P~Vf!. INl!!- oE · MAOCU~ C0\1PCN3ADh. f81NAor\ {~çe~nt: Materiat 
Rt:.SiNAO:J --~t.O_SA} .PARA- FO!~M Df CôNCf"Cló, ~ i.2t)O x 1100 NM.- e: 
1'!MM . 

oooon:rf.f S.fN.6.P~ ; A~.~ (HÜRJSTA) Mãn de Ohra 

0000447; SL"IAPl VIGANl\0.APARELHAOL\ ' GX i6· CM. blvt r-iACARANDU3A. -AfKiELi-f OU Material 
~QUIVAlENft QA; REG~O -.BRUTA . 

00001103~ s!NAPI 'ACó CA-e;O::ao _,..,M, vERGALK!\D Ma1ima1 

·oooc.tos~ S!Nt\PI ENCARREG400 :~RAL DE OBRAS 

000061 11 s.~~.'\P~ $ERVEN_Í"E. CE. rerv'IS 

OOOC4•191 S1t-.Lr..P1 PONTALETE" "7.'5 X '.'",S" CM EM PINUS, M!STAQ'J ~OlH'il\LENTE ~ 
REGIAO ·BRUTA 

M5o -de0bm 

Mão de Obra 

M°!J\eijal 

OOOO.C-5i i SIN.~f' I SAR.R;;K) ·~z .. s·- x. 7.$• CM.EM PINUS, M!S1A ou EOU"NALENTE.· !?A.-Ã:G_IAO Maieria! 
-SRtffA - . 

OUU43'i3~ Sll\V',PI ARAME R~COZlOO 16 BWG, D= 1.fiS MM (0.016 KGIM) OiJ 18 -81.NG, U:= Mmefiill 
1.25 MM (0,01 KgM) 

CKiOOú03~ SINAP! ACO CA-50, fi,3 MM. \I FRGALl-iA.O l\faieri,.;! 

0000612; SiNAPI APONTADOR OU AP R:OPRLA.OOR tE t-;IA.0 IX: OBRA (HORtSTA) Mão de úbr.a 

00l-1305t S!NAPi ACO CA-DD. 20 ,0 ~t-\.1 OU 25.0 MM. VERO\LHfl.0 Ma~eriel 

000(1();>7( SINi\P.I 1'-'. RL l.I\ MEülA - PC'510 J,\ZJDM 0 1m CCC. DOR (RE~'W1DO ""' .Y\ZOA.. MalP.,U 
SEM iRANSPORTE:.) 

00004721 S INAPI PEDRA BRffADA N. 1 (9,S;i 19MMJ POS"!O PE.OFl:PAFQ['":NP.l::DOR. Ma~eri;;I 
SEM f- RETE 

OC:004!:l! '.; SINA Pl PLACA DE OOP.A PAAA cm..STRUCAO CIVIL} EM C~PA GAI VANIZAOO. MatBiial 
"N . n·. ADESIV,,Di\. DE "2.4 X '1.r M (SEM POSTES PARA FIXAC..AOJ 

!Xl03i'37~ S IN!\P I EKti.MES - lfllltSlA (COLETADO C'AlM) OutlO!> 

tr.JOU6 11i S!JJAPI CARP ltHE!RO AU1.'LIAR (HORISTA ) Máa 00 Ohro 

'00006 1 8~ SiNAPl f ABUA NAOAPA~IJ.IA()t\ ·2,s x 3".'J' CM, EM fJ1AC '\RANDtEA. ANG;LJI.! Material 
OiJEOUWALENTE DA REGIAO · BRU TA 

tYJ037éi!X SlN!\1'1 OPER.'\üOR CE fü: TOl-EIRA ESlACK)Nf.,RIA f MIS TUR/\DCR Mào oe Obra 

0000173( SINAPl PEDRA DE f/AO OU PEDRA RACHAO PARA ARRllV,OIFUNOAC40 {P.OSTO Material 
1-lEDRE IRAIFüRt>.ECEOOR. SEM FR!... TE) 

00037371 SINAPI TRANSPORTE • HORISTA (COLETADO CAIXA) Ser\i{,'. OS 

()(lQ-1 348~ S INAPI CP!. FAMJLl'\ CAWINTE!RO OE FOc;J\M\S - HORISTA (ENCARC..OS E<Jl1irai1enw 
cm,;PLEMENT~'\RES - COLE f /\00 CAfXA) 

000013"1f S1NA.P ! t:HAPAiPAINEL DE MACt: IRA COMPENSADA PLASllflCAOA (/l..V\lEIRrTE Material 
0 tAS TtFICADO} FAPA FOi<MA tE. CONCRETO, DE: 2"100 x 1100 MlJ~ E ,,. 
' 17'....V-/1 

0000511 1 SINAPI AJUDAN TE OC ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra 

00040:?7f S INAPI LOCACAO DE VIGA SA!\JDUICHE M ETAUCA VAZADA PARA TRAVM1ENTO Equipaiiemo 
DE P!lARES, ALfüRA DE •fS• ct...1 , LARGURI\ DE '6' CM E E XTF.ri.IS.<\O a: 2 
M 

0000472{ S !,..Lt.. P I PEDRA BRITADA H O. OU PE.DR1SCO (4.8 /\ 9,5 Mt-.A) POSTO Ma1erial 
PEDREIPJ\!FORl\ECE.DOR. SEM FRETE 

-O'J0042Z1 SINAP I OLEO Dl::SEL CW.GWlNEL <Xl\1\JM M3icrial 

IY.;00423{ Slf'JAPI OPERADOR U: MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAP....AN.o\GEMJ Máa de Obra 

Und 

KG 

H 

cM · 

"KG 

<'M 

M 

KG 

'KG 

·H 

1KC 

•.m:. 

m' 

m' 

H 

M 

H 

m' 

H 

m~ 

H 

MES 

m_. 

H 

Encargos Sociais 
Não Ooson.'.lrado: 

11ori&a: 115,66% 
Mons.atista : 73,48% 

Curva ABC de lisumos 

Quantidade 

Operatfvt:1 Improdut iva 

7 . i !i!G.100003~: 

.!i-18,74396 1f. 

1~..iQ16S7f.. 

5'37'.~923:J5(l t; 

21 1. 7;54288r. 

422 .:~25 / 181 

··~.$3')2QC(. 

1.298 .. 3000(!2(• 

192.5S7~Hl20 

387 ,4~?788 1 

2 i1 .7~?.a'8!"· 

.3(>4.50&812~ 

56.48&;)2Si::. 

4 7 :o ' 5293~· 

S.99!i210i 

2.693.7(i83"i5i · 

157.168067{! 

59.9475'31(• 

116,401396! 

23.0008<3'• 

2 .2.t9, 307 HJ7~. 

1.000,4495101 

11.J605881 

85.124061t· 

100,527€931 

10.991?1.9 ; 

12.1.1119r 10Z· 

53.L'69679í 

Valor Unitário 

Operativa Improdutiva 

í 1. 1-0 

78;t,\(!: 

22,:ffi 

·s2 .s1 

13,® 

-32:01 

~t>.72 

4.47 

29.11 

13,50 

a .26 

12.7~ 

h l.21 

9i',3? 

537, 2: 

t.01 

16.57 

..:1.22 

18.8:? 

.87,2'3 

0:11 

1,57 

133.2;. 

15.6~ 

12,50 

to1.n 

~ . 9',.J 

19.28 

• 
Total 

Operat iva lmprodutrva 

79.876,81 

28.228.9C 

2~. 31 5,01 

18.9&9,77 

14.-656,48 

11 .!:!91,4 4 

8.2CXi,i7 

8. 119.SC 

s .n11-.25 

1:us3t.:s2 

6.391 .. &'? 

5.BOJ.71 

5.606,Z: 

5 .230 .55 

•l .7 1J.6E 

11.658..11 

4 5B7,3C 

4.363.96 

3.220 .S t 

2.922 il 

2.604.2"7 

2.471.1)4 

2. 191 .84 

2.002.33 

1.575.71 

1 570.71 

1. 513.<IG 

1.33J.04 

1.256.fiC 

1. 177.93 

1.0~.:ie 

1.027 .04 

Geral 

'14,B.56.42 

: 11~992.44 

.R:205.77 . 

s.ns.& 

ii..·778.2~ 

l::i.(f;SS· ti~ 

6.397.8:5 

'5;&133-1 

5.605 . .ú 

5,230.5.': 

4,713.6t 

4.658..-!~ 

1.,5.'P .ii!: 

4 ,363.92 

3.?20.!::1 

2,9'22:. il 

2.604.27 

7. 471.'64 

2. 19 1.84 

2.092.3::: 

! 575.7 1 

1,!"170.7 1 

1.513At: 

1,333.04 

1,256.SC 

1, 1 77.~= 

1.uas.oc 

1.027()'1 

Peso 

5, 1(1% 

4,1 8% 

2.a6o/,, 

2 .• 83~ 

2.36!" .. 

- ~.J1% 

2,23'~ 

2,.01% 

1 .U§Y~ 

1.8?% 

1,64% 

1.62\1;. 

1,FCJi.. 

1 ,S~!i 

1,1 21. 

1.0:!'~ 

0.91% 

ú.86Y4 

0.7G't., 

0,73% 

0,55"%. 

0.55% 

0.5'.W .. 

0. 46~{, 

O,t.4'% 

0 ,t-1 % 

O.Ydo/., 

0 .J(J);, 

Va lor Pe so 

Acumulado Acumulado 

79.B7f.i .81 

108;105.f1 

1M,420.72 

~ 53, 4 ·10 .50 

168,000.91 

18lJ,n69.41 

í BB.266.1 9 

1:oa •. J.as.9ri 

r.J3, 164 .24 

ióu.800.oo 

2_16, 197 .ss 

222, 00 1,!;9 

227.607.81 

:?32,i"!.~8 56 

237,552 .01 

2'12 .:: ~li.-13 

246, :'97 7,~ 

251 , 161.69 

2á4 ,332.50 

257 ,305 .2 1 

259.Wí?Aô 

262.380.52 

264.572 .36 

266.Gf..-l .69 

268,240.:>9 

::>69,811 .10 

271.:J24_5{i 

272,657 .60 

273.9 1-C ?O 

:a:i,092 .13 

:!7(;_ 177.62 

277 .204 .f.6 

27;8 1 '~ 

37,64% 

46,811-:ii 

53,.42"/m 

S&,5?J. 

52,10% 

55.5~!.. 

5-9 .. ~i..''% 

7p,.~ 

f3 .D~'" 

?5 . '.!!.a<l~ 

n.3r1x, 

79.25\r. 

1J1,07".i 

62,71%. 

&l. 3---~.< 

Af1.92'í9 

87 . 4~~ 

eB,!i i",t. 

89 .59% 

90.51l'lt-

91,.-,f.fli: 

92. 1<."'~ 

92.US"k 

93,4()<1,-e 

93,95% 

9-l.47•;.,, 

~4~% 

· / Com;
8 95.3pi'.,,b .rq; 

-~rT :~º-t , )O ~ ~ 
,,j 6% ~ ~ 
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Obra Bancos 

§~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA OEPUTAOO UJS 
ROCHA NO MUNlciPIO OE PRESIDENTE ~TRAMA 

StNAPI ~'06'2022 - Mar.mhào 
SBC -0712022 - Maranh6o 

PRESIDENTE 

OUTRA 
l'!l;.l,' Jt " lll.l ~'U ft•. ~H •• 

0000506! S1NAPI PREGO i:i ACO POLJOÜ COM CAS: CA 17 X 21 {2X 11) . Materiul 

000:4348~ SINAPI EPl- FAMILIA PEDREIRO- HORtSTA (EhlC">.RGOS COMPi.EMENTAR°:S • Eq1.1ipar.emo 
COLE TADO \AIYA) 

0003901; slNAPI ESPACAOOR / oiSTANCIADORCtRcu~R COM eNlRAo.\ LATE-RÃL. eM Mooerlal 
PL.6.S rco. PAAA VERGALHl\0 '4,:2 A 12.S" MM, COBRl /,E:NlO 20 MM 

00041)25;' SINi\PI LOCACÃÓ DE .BARPA OE AN<'...oPACéM OE 0 ,00 A 1)0 M á: EXTENSAO, Equip1JTien:o 

, COM ROSCA OE fif!'. INCLUINDO PORCA E FLANGE 

-0000024t S NAPI AU>OLIAR OE TOPOGRAFO (HORC.STA) Mão dt: Obra 

OOÚ43491 SINAPI EPl-FÂMIUA sE.FNENTE : HORIST/\ (ENCARGOS co"MPL.Ef\AEtJTARES - Eq11iP:8rnen10 
. COLE fAOO CAIXA) 

00043<10!" SIN.'\PI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDR!::IRO - HORISTA (ENCAffiOS Equipamento 
COMPLBvtENTARES - COLETAOO CALVA) 

000434!i~ SINA.PI FERPAMENTAS - FAMILIA C'..ARPINiEIRO DE FORMAS - HORISTA EquipêrTlitf"l!o 
(ENCARGOS CCMPl.Et..1ENlARES - COLETADO CA.00\) 

ooo.10271 slNAPi LOCA.O\o oc APRUJ...\l\DOR METALICO CE PILAR. ó:::t.:i ALTUHA E. Equ~anto 
ANGULO l<EGULAVEIS. EXl'ENSAO OE ·1 .5<r /\ ·z.oo· M 

0000619:: SINAPl TABU.A.. NA.O APARéltt\ll'\ ''5 X 20' 0.1. EM MA.CAíVVIDLBA M"'Mrlâf 
ANGELIM OU EOUl\/'AtENTE DA RF.GIAO - B'ruTa. 

0000506~ S!N.4..P I PR.EGO r.i: Áoo PQ100 COM CABECA 17 X 27 "{7 l/2 X i 1J MatArial 

00043,16i SIW\PI FERAAMENlAS - FAMILIA SE!WENTE - HJRjSTA {ENCARGOS Eq1.apanorno 
COl/l'LEMENlAIES • COLET/\00 CAIXA) 

00043'18i S IN.t\P I EPI - FAMIUA ENCARREGAOO Q:;AAL - HORt3TA. (E.NC;:i.RGQS EquipM!on;o 
COMPLEMENTAR::$ - OOL'E TAOO CAIXA) 

00\13775: SINAPI Cl\Mll\:Ht\O TOCO.PESO BRUTO TO IAL 1600.) KG. CARG\ U f t. MAXNA Ei:,uip~roento 

111JJO KG. DIST/\NCI'' ENTRE EI~ 5,-1 1 M PO IENClf\ t6SCV (NC:....vt 
CABINE E CHASSt NAO INCLUI CARROCERIA) . 

00040JO.:. SIN.O.Pl PREGO OC ACO POLICIO COM CJ<.BECA Dl.PLA 17 X 'Z7 (2 t '2 X 11) Materir.I 

00036531 SINAPl RElRO§CAVAOEIRA SOBRE RO QO. S C'..0~-1 \ARR:GAfERA, TRACAO -4 Equip«<nen:o 

X 4, POTENCIA UQUIDA BS 1-P, PESO OPER<\C ONAl M !Nt..10 CE 6674 KG, 
CAPACIOMF DI\ CARF:f:.G\Of:IAA rE 1,00 f.AJ E D/>. 
RETROESCAVADEIRA MINlMA DE 0.26 ~tl. PRJFUNOOACE CE 
ESrAVP.0\0 f.JA>OMA DE 4.37 M 

000.1348:= SINAPI EPI - FAMlUA ALMO#\RIFE - HORISTA íENCA~OS COMPLE.MENTAFf::S - Eqv1pílTitll'ltn 
COLETADO C<\IXA) 

00043461 S INl\PI EPI- FAMILIA OPERAOOR ESCAVADEIRA- HORS rA (ENCARGOS Equ ipanen10 
COMPLl:MENTAl-ES - OOLETAOO CA l)(AJ 

00043-t8~ SINAPI EPI - FAMILIA ENGE:N.-.E IRO CIVIL - t-ORISTA 1C:NCARGO:i Equipamonto 
COMPLEMENTAF"<ES - rotETAOO C'AIM) 

()Q()()"42J.: SINAPI OPERADOR Cf: ESC'AVACE.IRA Mão Oe Ob-.t 

0000475( SINAPI PEDREIRO. (HORISTAJ Mão dó! Obra 

0000759!" SINAPI f'llVELAÔOR 11-IORISTA) M;)o .;ie Ohra 

0000443~ SNAPl CAt8RO NAO APAFEl.HA.00 '7,5 X 7,5' CM, Er...1 MACARANOLBA, Matf!'rial 
ANGELIM OU EQUNALENTE DA REGV\O - BRUTA 

Oooosos1 S INA.PI PREGO CE AOO POUDO COM O.SECA i8 X 27 12 11:? X 10) Ma1eri.:il 

000Yt7~ SINAPI CAVALO MFO\NCO ffiACAO 4X:l, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. Equip~1er1to 

CAPACl)Arl: MA>Qr-.-tA DE 1'RACAO '36COO' KG. DIST4NC L<\. ENTRE EOO)S 
'3.56' M. POTE NClA '266' OI (INCLUI CABINE E c~sst l\U\O NCLU1 
SEMIRREBOOLEJ 

0000409é SINAPI .MÓTORtsTA OPERAOOR bE C-AMINHAO CQ'.il MUNa< Mão de Obra 

0000336~ SIN.i\PI GUINbAUlO HtóAAULICO. CAPACIOAOC MAXIMA DE CA~A 6200 KG. Equipaniooio 

MOf.IENTOt.\AXMO DE C.:ARGA 1~, 7 TM ,ALCA.Na: MAXMO 
rt:JRIZONTAL ~. 70 M, PARA M::>NTAGEM.SOSFE Ctt\SSI t:E C/IM INHAO 
PBT MINIMQ 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLlJl CAMNHAO) 

0001053; StNAPl BETON..:IRA CAPACIOAOC NO'..-llNAL 400 L CAPAcoa.oE CJ: MÍSTURA Equiµcri·gn:o 
260 L. MOTOR EU:THICO TRIFASK.:0 2l0.'380V POTt::NCIA.2 CV, SEM 
CARREGADOR 

B.DJ. 
25.00'/. 

KG 

H 

UN 

MES 

H 

H . 

H 

H 

MES 

.; 

KG 

H 

H 

UN 

KG 

UN 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

M 

KG 

UN 

H 

UN 

UN 

Encargos Soc~is 

Nào Oosonerado: 
ttonc.a: 115,66% 
Memalista : 73-48-;. 

Curva ABC de tisumos 

30.027297f; 

623,89361~· 

2.403, 16955:.1(• 

200.799591/ 

43.092603t;. 

414.987925f. 

6 23.893613€-

1.000,449510 1 

~.135'.)4&(• 

13 . 5f.i3784~ 

~ 2.685865~· 

4 M .9t1792St. 

208 , 1 737~ 

0.000400: 

6.01&532 ' 

0.0003~. 

208 . 1737~· 

179. 970057f. 

200. 1 1:m:io~· 

5.400770 1 

5.'935706::. 

7.182 10!.M· 

2,ss::;no::. 

3.747006/" 

0.000140:: 

4.4863~4 

O . OC0515~ 

0 .01 24-44i 

29.23 

1.36 

0,27 

3.1 2 

111 .05 

1,-43 

0.9:i 

o.56 

8.,2 

ZB.25 

29.80 

0.70 

1.35 

fi38 .L0 1.27 

36.0l::l 

:l40 . 70~.43 

0.86 

fJ.95 

D.82 

26.33 

22,26 

17.92 

39,08 

28.73 

705.003,57 

21. 15 

174 .9H.42 

6.684.Z2 

• 
877 .7(· 

848.SC• 

648,$( 

626Af> 

OOS,4t-

593,4:·. 

573,Bf· 

000,2f 

'107. 10 

383. 1 ~· 

:we.04 

290 . 4 ~ 

28 1.0:-0 

260 .~ 

2 1 7 . 1~-

198.0f· 

119_0; 

170.91'.-

1m.rn 

144,57 

1Jí'. 1::-· 

128.7C· 

11· .s2 

1C7,65 

99.0~ 

94.Sf• 

90, 1i 

83.1E-

877.7C 

&18.SC 

&i·a.se 

626:4f 

605.4~ 

593.4..~ 

573.SE 

560.2~ 

.w,:,c 
\ -

3ãi1e' 

378.04 

290.49 

281 .0J 

260.5t5 

217. i ~ 

19!U'lt 

179.0.? 

170.Qe 

170.7C 

144 52 

132. i.:: 

128.7C 

1 1 1 .5~ 

107.s.E 

gg,(12 

94.ilS: 

90.11 

sJ.1e 

0.3 1% 

0,30% 

0.23% 

o,2n 

0,21°'o 

0,21.Y. 

O.:tCW.. 

0.2~~ 

0.Mro 

0. 13% 

0. 13"-ó 

0,10Y .. 

o.1ov .. 

0 ,09% 

O.O!Wo 

o,on• 

0 .00~~ 

O. OIT'I. 

0.00''·• 

0.05% 

0.05"<. 

0 ,04% 

0.04'4 

0,04% 

0.03% 

··0,03% 

ú,03% 

0.0JY. 

278:032.36 

278.930.85 

279.579.7 1 

280,206.21 

280.81 1.66 

28 1;"'°5.09 

281.979.07 

282.539.32 

282.9'1Q.43 

28:.i.329.60 

28.1, 707.64 

283.998 .13 

28'1 .~79 .1 7 

284 ,539 .73 

284 .75C.&l 

284 ,954 .!J.4 

285.133.97 

285.304.95 

28~A75.li5 

285.620 .17 

285,752 .30 

285.Ml .OO 

í'85,992 .53 

286, 100.18 

286, 199.19 

~86.294 .06 

286.384.25 

286.467 A"J 

f.jf),63-:0 

97.12"'1~ 

97 .35% 

97.57% 

91.7i!'!. 

. 97,98".4 

98. l éfl. 

38,38'"A: 

98.52% 

oo.c:•k 

98.79% 

98.B!J% 

98.9WiW 

99.08% 

99. l ST~ 

99,22'..v 

99.za'lt. 

~- j4% 

99./IW. 

99,45"/. 

~. 50"1' 

99.5-1% 

99.Sac,c. 

99.62"'k 

99.65':ii 

99.69"/. 

99. 7?,~ 

~.15'.4 

Co1ru. 
~_.)> ·~ ,, .. º..o 

f:l>< li ~ \ 

·a ;; 
::r 

,.. ---...! ~ 
" ,,.q 
.~ ·"' ~8'\"' 
~ 



~~ 

~::.1 ' ... 
~ 
P~ESIOENTE 

OUTRA 
~ •... f>Ht.1'-::.n11t.:A ·~ · • 

Obra 

CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE 'MOLDADA NA RUA OEPUTAOO Ll:l!S 

ROCHA NO MUNICiP IO OE PRESIDENTE OU TRA. MA 

• 
,Bancos 
SINAPI - 0&'2(122 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

0000270t SINAPI Ú IERGIA ELE"TRfCA ATE 2000 KY./H INDÚSTRli\L SEM CEMA.NDA Material 

000 1 Q08~. Stt.il\ P I ESCAVAr:EIHA H1DAAULK:ASCBRE ESTEIRAS. U\C.l\MBA O.&M.3 . PESO i:quipíl1'\cnto 
OPERACK::>Nti.L 17T. POTENCIA BRUTA 1111-P 

0003-4~ 1 ;' SIM"t..PI SARAA AJ N.il.0 AP.e..REli:ADO .. 2,5 ·x ·1· 'CM, EM MACARANDlBA., Material 
ANGEUM OU EOUIVN .. ENlE UA H EGLl\0 - BHUTA 

00002"/4 ~ SINAPI PONTALETE ROLIÇO SEM TRA TM·AENTO. D := 8 A 11 G.4. H .:: 3 M. EM MélterfaJ 
EUCALPTO OU EOUIVALCNTE DA REGlAO - BRUTfl (PARA 
ESCORAMENlO) 

OOÔ00.:34; s 1N.i\P1 · AR!...ME CALVANIZAÓO 16 8\NG. O ..:: 1.69.itM {0.0Hi'3 KG1Mi Matcrtó! 

000377~ SINAPI SEMIRREOOQLE CC» . .\ DOIS BXOS EM rAr~CE:M T.PO BASCÍJL.1.,N·fE Ca-.1 Ma10rial 
CACAMBA M:;:TAL.CA 14M3 (INCLUI MONTAGEM, N.4.0 NCLUICAVALO 
MECA NICO) 

00004~ 51NAPI SAP.AA.Fo ... 2 .5 ·x 1 0~ CM Éti PiNus: ·M IS°TA Oü EOUNÀLENTE OA PEG~O - Ma1eri'll 
BRL/T.6. 

00043·10~ SINAPI i:.Pt - ;:AMILIA TOP OGPAFO - i-ORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA~S - Equipai1e'110 
'COLET/\lJO CA.l.AA } 

00o:wo2CS1NAPl MóTÓRIS.tA ce CAM1hlt1A0-8A.SCULANTE Mão ·do) Obra 

0003737:· SINAPI s EGURO - HORISiA " i-P LETAOO ('AlYA) fa:c,;:\S 

. 0000507.! SJNAfl1 ? REGO[;€ /i.00 Poi.JDO c ci·l CABECA i.S X í -8 (1 l f2 X i 3J Matetiõl 

00002139;;: Sll~1\PI DCSMOIU\NTE PRO"fCT OR PAPA FORMA.$ U .MAO:::IRA. tr.: BASE 
OiEOSA. EMULS):)f~DA EM AGUA 

Material 

000:1346~ SINAPI FERi{A,;tENTAS · FÃM!L-!A ENCARHt GAbo CERAl - HORISlA Eq~ipar.cnto 
(ENCARGOS 'CCMPLEMGNTARES ~ O:•LETAOO CAM) 

OOOJ73?t SINA.P I ALIMEN tA~O ·· HbRISTA (CQE TACO (1'.IXI\) Outros 

0000724-; SINAPI L.OCAC'AO OE TEODOUTO EIE"ffiOf\iCO. PRECISAO ANGULAR CV: ~ A 7 Equ~entiJ 
SEGUNDOS. 4NCLUIN0:.) '\IPE 

0000725: Sll.JAPI LOCACAO 0€. WVEl OPTICO . COM P~CJSAO J::E C.7 Mv". A!.JAENTO DE MatRri<:l 
3ZX 

o-J00507i Slf'li.;).P! · PR~GO -~ ACO r.tl.100 COM CABECA ;a 'X 30 (2 3f4 x ;·e; Mata1"Ía1 

0004345>.: SINAPI f-ER.R.A. ME l\-'TAS - FAM!L1A AU~10XAR!FE - HORSfA t.ENCARG'"J!) Equr,ianum10 
C:O t/!PLEMENlA~S - rou:: TAl).J CAlXA) 

00014Dif S INAPJ SERRA CIRCUlAR DE 81\NCA~ COM MOTOR ELETRICO. POTE NGtA 0 [ Ml!IC!lal 
"160!1" W. PARA DISCO DE Dl.AMETRO a:; 10' íêf•'J MMl 

OCl(J.13-IM SIN/\PI fEHRAMf:NTl\S - FAMH..IA TOPOGRAFO - HORISlA {E.ND\HGOS E.Jlu"1°'1;;ln!o 
COMPLEMENTAFES - COLETAOO CA~VA) 

OC-00422~ S IN;\PI GASOLINA CCMUM !t.taH1rial 

OOC!-13-1ó;: S INAPI fE'RRA.tAENTAS - f f-.MIUA E: NCENl lEIRO CML - HORIS TA (ENC'A.RGOS [:'qu\poolento 
COMPLEMENTA RES · COLETADO CA1XA) 

IJ'JU'134fi.! SINAPI FERR~MENTAS - FAMILIA Ot'ERA[.X)R F SC'AVAJT: RA. -HORISTA E quipamenio 
(ENCARGOS CCJIJIP!.EMENTARES - COLETADO CAlAA) 

00013-1 5".~ SlNAPI COMPACTAOORDi:. SOLOS rY:: P ERCURSAO !SOOl.ETEJ COM MOWRA Fquip::ti1M io 
GASOLINA 4 TEMPOS ~ 4 HP (4 CV) 

s .0 ,1. 
25,0% 

KWH 

UN 

M 

M 

KG 

IJ/\I 

M 

H 

.H 

H 

KG 

H 

.H 

H 

H 

V.G 

H 

UN 

H 

H 

H 

UN 

Encargos Sociais 
Não Oosonor:a do: 

Horista: 115,66% 
Mcns:tllsta : 73,48% 

Cuiva AB"C de hsumos 

BS,3837994! 0.92 

0.000068~ H l6 1.980.47 

5 .9952 107 Hl,8 7 

15.8573321 J .88 

1.4268GOL 3':1.27 

0.{)00204~ · 261. 37 1,2€ 

6.744iVi21 6.!",0 

49.9-10105!· 0.71' 

1.7 176411 20.4'.:! 

2 893.7683 lst· O.OI 

l}.8~·'.i 1 '\6 ~ 32.75 

~.7 10794 ·:. "9.0Ei 

:208.-t 7.37~> 0.12 

2.219.307 i07.~· 0.01 

7.1:l4JO(:J. 2.!i1. 

l . 134.100( 2. S1 

0.6594 "!:1~ 29,2.'.; 

208.1 i'3700f°· 0,06 

O.OC-4660l 1 A 56.9e· 

·•19.9101-0.5~ · o.o~ 

0.32933€f: 8,93 

208. ~ 7370C~' 0.01 

1 19.~7f)(J57f, 0,01 

0.000059(' 17.941,5? 

• 
aL:n 

72 . .i 

65,ú'" 

61.S::. 

0

5'l.6í 

53,Sf. 

43,84 

38.1\!· 

35 .0~ 

2R.94 

28.04 

'.!.7. 0f} 

24.% 

22. H! 

2fl.Q~. 

20.0t 

19.2f.. 

12.4,; 

6,78 

'i.OC' 

2.96 

2.ilf 

1.Uü 

1.Cf. 

Tota l sem Bot 

To1al do BOI 

Tota l Gemi 

8 1.3 1 0,03~ 286,548.74 99.77~.-t 

72.48" 0, 031(, 286,621.22 99.Slh~ 

65.17 O.O?:~ 286,686 .as 99,82% 

6 1_5.3: 0.02% 286.747 .91 99.1Yi% 

54 .61 tio~ 286.aci.2 .52 . ss .. às%. 

53.5€ O,OZ'k i86,856.0s 99,88"k 

43.t~ D,OZX. 2f'..6 .S~9-.92 99, ~0"k 

38..4~ 0.01% 286.938.38 W .9 1% 

35.~ 0,0 1%. 286.9·.r:qr · 99. 92"/~ 

ZB S4 0, 0 1"(, 287.002 AO 99,f.13% 

2fU.11 ó.01o/., 2ti7,UJ.0 .. •H 9'.!.~% 

2 7.0C 0.01'% 287.057 A4 99.35'% 

24 .9€: 0, 01% 287.002.42 99.96% 

22.16 :J,01% 267 .1 04 .62 99.97% 

20.oe 0.0 1% 287, 124.66 Çf.J.9ff."é 

20 .0!: íl, 0 1% 287.144.71 ;"'9, tid'/c 

'i ~ .~ t'.i,0 1% 287 . l f~ :99 9A.flrf'1~ 

1 2.4~ :J,OfY'4 287, 1?5 .-43 !).q_:;ig% 

6 .7f. O,OO'k 28?, 183.27 100.00%. 

4.(JC U.O'J'! ... '.l87, 167 .26 100.LJn:/G 

2.9E 0.00% 287. lq(j ./2 100.0a'/o 

2.0t!' o.omr., \!87 . 192 .30 100 .00% 

1.BC o.oax. 267,194 .10 1!)().00%. 

1.()Ç O,OQ'lh, 287, 195.16 100.0Ctil 

1 ola1s per ·ripo 
Equipamento RS 8.437.67 

Equip.-:imomo para 1\t';ut".içào Pennancrte R$ 0.00 

Mào de Obra RS 83.721.92 
fl/.are1ial 11$ 190.486.02 

Ser\iços RS 1.575, 71 

taxas 

A.d1r.nistn:ção 

Alt1gU!!I 

Verba 

Outros 
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':""'"""" Obra 

~~ CONSTRUÇÃO DE , PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 

~---'#ifffii!ll ROCHA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

PRESIDENTE 

OUTRA 
·- Pf<EFl;;ITl,IRA --

Bancos 
SINAPI - 06/2022 -
Maranhão 
SBC - 07/2022 · 
Maranhão 

• 
B.0.1. 
25,0% 

Cronograma Físico e Financeiro 

Item 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Porcentagem 
Custo 

Descr1ção 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO OE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRAESTRUTURA ·LAJE 

SUPRAESTRUTURA· PROTEÇÕES LATERAIS 

Porcentagem Acumulado 
Custo Acumulado 

Total Por Etapa 30 DIAS 
100,00% 100,00% 

46.095,77 46.095,77 
N-

100 00% 100 00% 
5.016,30 5.016,30 

100,00%-wô'.õõ% 
45.035,05 45.035,05 

100,00%-- 100,00%' 
87 .801 ,53 87 .801 ,53 

100,00% 100,00% 
11.261 ,17 11.2fl1, 17 

100,00"/c.,._, 1Õo.00% 
62.356,74~ 

100 00% 100,00% 
21.15s,6s 21.1 s6,68 

100,00% .... ·-· 1oó:õo% 
8.471,92 --~~ 

100,0% 
287.195, 16 

100,0% 
287.195,16 

Encargos Sociais 
Não Desonerado : 
Horista: 115, 66% 
Mensalista : 73 ,48% 

C Otn,S,r • 
·~ i .,º~ 

N .. i '?.. 
'V r-t- 3 ~ ~ b ~ 

l J .. ~ ~ 
~ ~'& 
..., \'>'-

~ 
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• 

PRl;"" CiTURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA- MA 
CNPJ: Oô.138 .366/0001-08 

Avenida Aidir Leda , Tarumã , Centro Administrativo Ciro Evangel ista 

PREPONEt-HE: Prefeitura municipal de Presidente Outra - MA 

. OBJETO: 
> , F , Execução de pontes pré-moldadas no municipio de Presid ente Outra - MA 

~.NOEREÇO: Zona Urbana de Pres idente Outra - MA 
SINAPI MA ENCARGOS 

SÜc;IAIS: VALORES SEM DESONERAÇÃO 
115.ôô% 

BOI: 22.47% 

COMPOSIÇÃO DO BDI · BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS 

ITENS SIGLAS %ADOTADO SITUAÇÃO 1ºQUARTIL MÉDIO 3° QUARTIL 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3.00% 3.00% 4.00% 5.50% 
SEGURO E GARANTIA SG 0.80% 0.80% 0 .80% 1.00% 
RISCO R 0.97% 97.00% 1.27% 1.27% 
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0.59% 0.59% 1.23% 1.39% 
LUCRO L ô.1ô% ô.1ô% 7.40% 8.96% 
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3%, E PIS 0,65%) CP 3.65% 3.65% 3.65% 3.65% 
TRIBUTOS (ISS , variavel de acordo com o municipio) ISS 5.00% 0 .00% 2.50% 5.00% 
TRIBUTOS (Contribuição Previdenciaria sobre a rece ita 

CPRB OK bruta- 0%) 0.00% 0 .00% 4.50% 4.50% 
BOI SEM desoneração (Formula acordão TCU) BDIPAD 22.47 % OK 20.34% 22.12% 25.00% 

O valor da taxa do BOI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos awrdões 236912011 e 2622/2013 

811~.J· [ ·.~. 0 +A(_~i- +R+G} .(t+lW).(t+L) .• 
- . -----~-- -- l 

(1-·l) 
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~....,.....~ 

t'§J5~ 
P R fiS.JOE NTIE 

O UTRA 
-- , • .,. ... -li! • ., , _, ,, ... •· -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA - MA 
CNPJ : 06.138.366/0001-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã , Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PREPONENTE: 

OBJETO: 

ENDEREÇO: 
BASE'DE 
PREÇO~/ .. 

DATA BASE: 

Prefeitura municipal de Presidente Outra - MA 

Execução de pontes pré-moldadas no municipio de Presidente 
Outra - MA 

Zona Ur,bana de Presidente Outra - MA 
BINAPI MA 08/2021 ENCARGOS 

VALORES SEM SOCIAIS: 115.66% 
DESONERAÇÃO BOI: 22.4 7% 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

liOAJ$iA % ! Mt"N.3ALISTA % 
~~~-..... ~-~ 

COl>I OE30NE Ç O 

rl0Hl$TA % MEN$.<l U$fA ~. J 

G UPO A 

---~-----·-----

CFlUPOÇ 

TOTAL (A ~ B•· ç + l)) _._ __ a_s_,es_'Y_• ---'--· ~9.:»'1~_.l_:_1_s,_o~_"_• __ ,_ __ 1_3_.4_s_-;.._·. _ _, 



• 
Obra ._e,=...t 

~ ~~ 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA OEPUT ADO E NO QUE 

VIEIRA NO MUNICiPIO DE PRESDENTE OUTRA MA 

PRESIDENTE 

DUTRA 
-·-- l'REHIT\IRA -

Item Descrição 

' SERVIÇOS PRELIMINARES 

:EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

(INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORllNA DE CONTENÇÃO 

.. ---SÜPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

~ 

. SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRA.: .. iH RUTURA- LAJE 

SUPRAESTRUTURA- PROTEÇÕES LATERA'IS 

Bancos 

SINAPI • 06/2022 ·Maranhão 
SBC - 07/2.022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária Resumi da 

B .O.L 

25,0% 

Total sem 801 
Total do BOI 
Total Geral 

• 
Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horlsta: 115,66% 
Mensalista: 73, 48% 

Tota l 

46,095.77 

5,016.30 

45,035.05 

87,8ÔÚ3 

11,261 .i1 

62,356-74 

. :..:_:_:. 2{ 1s6:6S 

8,471 :92 

.. . 

Peso(%) 

16.05 'I 

1.75 'I; 

15.68 'I 

30.57 •1 

3.92 'I 

21 .71 "! 

7.37 •1 

2.95 '1 

229,793.81 
57,401 .35 

287,195.16 

co,,,;,. 

l~tt-'\ 
~ ~ ... ~ N # ' ~~~ -· 
" -~-~ · .. =--



• • 
•== Obra 'Bancos B .D.I. Encargos Soc iais 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO E·NOQUE SINAPI- 06/2022 - 25 ,0% Não Desonerado: 

· . .:7~~ VIEIRA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA Maranhão Horista: 115,66% 

PRESIDENT.E SBC - 07/2022 ·Maran hão Mensalista: 73,48% 

DUTRA 
··- PllEFl'fffVllA -·· 

Orçamento S intético 

Item Código Banco Descriç ão Und Quant. Valor Unit Valo r Unit Total Peso (%) 
com BOI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 46,095.77 16.05 o/.: 

1.1 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300 .000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1 31,319.73 39,149.66 39,149 .6€ 13.63 % 

1.2 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m, 6 538.05 672 .56 4,035.3E 1.41 % 

1.3 89885 SIN/\PI ESC.l\ V AÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 1 NCLUI NDO CARGA, DESCARGA m' 40 11.65 14 .56 582 .4C 0.20 % 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M' / 11 1 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES :, 
BASCULANTES DE 14 M', DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF _ 12/2013 

1.4 73686 SINAPI LOCACAODAOBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, nY 71.4 26.09 32.61 2,328.35 0.81 % 
INCLUSIVE NIVELADOR 

2 EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 5,01 6.30 1.75 % 

2.1 7381 7/002 SIN/»PI EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m' 20 123.51 154.38 3,087.6C '1.08 % 

2 .2 94116 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, m, 10 154.30 192.87 1,928 .?C 0.67 % 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _08/2020 

3 INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 45,035.05 15.68 % 

3.1 73890/001 SINAPI ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES m2 63.48 183.00 228.75 14 ,521.0E 5.06 % 

3.2 73965/009 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO m' 2.44 159.00 198.75 484 .9E 0.17 % 
ESGOTAME NTO/ESCORAMENTO. 

3.3 92923 SINAPl ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 320 12.93 '16.16 5,1712C 1.80 % 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

3.4 5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ m' 25 100.54 125.67 3,1 4 1.75 1.09 % 
REAPROVEITAMENTO 2X. 

3.5 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS OE CONCRETO ARMADO, KG 170 16.45 20.56 3,4952C 1.22 % 
EXCETO VIGAS, PI LARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM· MONTAGEM. AF _06/2022 Çq4,~ 

3.6 92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 515 11.35 14.18 7,302 .7C · .~ 2.54 % °"<i'Q.,<) 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA·50 

t~A \ DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 
3.7 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 2, 1 2,5 (EM MASSA SECA DE ml 20 436.73 545.91 10,918.2C ~ . ~ i 

CIMENTO/ AREIA MEDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM ~ ~ ~ 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 ~ ·~ 

"t ~0. 
o11?eV: 
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~ Obra Bancos B.D.1. Encargos Sociais 

-~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE SINAPI - 06/2022 - 25, 0% Não Desonerado: 'P"""· 
~.-i.f!.~111 VIEIRA NO MUNIC ÍPIO DE PRESD ENTE OUTRA MA Maranhão Horista: 115,66% 

PRESIDENTE SBC - 07/2022 - Maranhão Mensalista: 73,48% 

OUTRA 
·-·--- PIUi FEffO l'lA ·· --···· 

Orçamento S int ético 

4 MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 87,801.53 30.57 °" 
4.1 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES rn' 240 147.09 183.86 44 ,126.4C 15.36 % 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RES INADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

4.2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 113.39 17.39 21.73 2,463.9€ 0.86 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇAO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

4.3 92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1792.16 12.31 15.38 27,563.4:2 9.60 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRRFA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. -AF _ 12/2015 

4.4 94966 S1NAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE rn' 25 436.73 545.91 13,647.75 4.75 % 
CIMENTO/ AREIA MÉD IN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _0512021 

5 SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 11,261.17 3.92% 

5.1 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES rn7 16 147.09 183.86 2,941.?E 1.02 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 

5.2 92 77n SN':IAPl ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 29 17.39 21.73 630.17 0.22 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

5.3 '94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 :2. 1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m' 8 436.73 545.91 4.367 .2E 1.52 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/202 1 

5.4 92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 228 11.66 14.57 3,321.9E 1.16% 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

6 SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 62,356.74 21.71 º/e 

6.1 92465 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO :m2 13.94 160.43 200.53 2,795.3e 0.97% 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEl.RA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 

6.2 92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 539.1 16 .35 20.43 1 1,013.81 3.83% 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/201 5 

6.3 92780 SINAPI AR MAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 2770 11.66 14.57 4"0 ,358.9C 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 
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Obra Bancos B.D.i. 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 
VIEIRA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI • 06/2022 • 25 ,0% 
Maranhão 

•• PRESIDENTE SBC • 07/2022 ·Maranhão 

DUTRA 
-- Pl<EFE!lT'URA - -

6.4 

7 

7.1 

7.2 

i3 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Orçamento Sintético 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2 ,5 (EM MASSA SECA DE m' 
CIMENTO/ AREIA MÉD IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA400 L. AF _05/202 1 

SUPRAESTRUTURA-LAJE 

92788 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRlffURA CONVENCIONAL D'E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2,1;2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IA MÉDIA/ BRITA 1 ) -PRE ~"ARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK} 11,7 Th1. AF _07/2020 

SUPRAESTRUTURA ·PROTEÇÕES LATERAIS 

92449 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMJ\ DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE M.ADEIRA, PÉ-DIREITO úUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTIL IZAÇÕES. f>.F _0912020 

92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVE NCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 ,3 MM- MONTAGEM. AF _12./20 15 

92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF1CAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

94966 SINAPI CONCRETO FCI< = 30MPA, TRAÇO 1:2 ,1 :2,5 (EM MASSA SECA.DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 ) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

KG 

m' 

T 

m' 

KG 

KG 

m' 

15 

999 

10 

35 

9.72 

50 

184 

H 

Total sem BOI 

Total do BOI 
Total Geral 

436.73 545.91 

11.62 14.52 

436.73 545.91 

27.25 34.06 

294.07 367.58 

17.39 21.73 

12.31 15.38 

436.73 545.91 

Encargos Socia is 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 

Mensalista : 73,48% 

8,188.65 

21, 156.6a 

14.505.48 

5,459 .1C 

1,1 92 .1C 

8,471.92 

3,572.87 

1,086 .SC 

2,829.92 

982.62 

2.85 % 

7.37% 

5.05 % 

1.90 % 

0.42 % 

2.95% 

1.24 % 

0.38% 

0.99 % 

0 .34 % 

229,793.81 

57,401 .35 
287,195.16 

. Cotti 
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il' ,.---::... "" ~ 
~~~ " '.S.s-<i! 

~ ~ ~ 
.. V) "' .. .. "' 
't, . il' .,;~ 

oe~e\1?''.' 
~ 



• 
.- - • .,;< Obra 

~~ CONS~RUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA IJEPUTADO ENOQUE ViEIRA NO 
~..;;./~ MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 

SINAPl • 0612022 ·Maranhão 
SBC • 0712022 · Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
PR'Ef''EIT UllA -·-

1 .1 
Composição 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Composição 
Au>jliar 

1.2 

Composição 

Composição 
Auxôliar 

Composição 
Auxi liar 
Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

1.3 

Composição. 

Código Banco 

011736 SBC 

90707 SINAPI 

90776 SINAPI 

90777 SINAPI 

Código Banco 

SINAPI 
74209/00 

94962 SINAPI 

88262 SINAPI 

88316 SINAPI 

SINAPI 
00005075 

SINAP I 
00004813 

SINAPI 
00004491 

SINAPI 
00004417 

Código Banco 

89885 SINAP I 

Planilha Orçamentária Analítica 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Descrição 

ADMINISTRAC AO LOCAL DA OBRA ATE RS300.000,00 (VALOR GLOBAL) 

APONTADOR OU APROPRIADOR COM El~CARGOS COMPLEMENTARES 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAJUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Descrição 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

CONCRETO MAGRO PARALASTRG;·TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) ·PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. r.s= _(1512021 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Tipo 

SERVICOS !\DMINISTRAT IVOS 

SEDI ·SERVIÇOS D IVERSOS 

SEOI ·SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI · SERVIÇOS D IVERSOS 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

Tipo 

17, 123 57 
7,829 .93 

CANT • CANTEIRO DE OBRAS 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESrnUTURAS 

SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI · SERVIÇOS DIVERSOS 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 314 X 10) Materia l 

PLACA OE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA •N. Materia l 
22· , ADES IVADA, DE "2,4 X 1,2' M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

PONTALETE •7,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Materia l 
·BRUTA 
SARRAFO NAO APARELHADO '2,5 X 7' CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM Material 
OU EQUIVALEIHE DAREGIAO ·BRUTA 

Descrição 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

24.93 
134 .51 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE. EM SOLO DE 1' CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0.8 'M' 1 111 HP), FROTA DE 3 CAMiNHÕES 
BASCULANTES DE 14 M'. DMT DE 0.2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 

MOVT • MOVIMENTO DE TERRA 

AF _1212013 

• 
B.0.1. 
25,0% 

Und 
MES 

H 

H 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 
m' 

m' 

H 

H 

KG 

m' 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 
m' 

Quant. 

1.0000000 

208.3400000 

208.3400000 

206.3400000 

Encargos Sociais 

Não Des onerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Valor Unit 

31 ,31 9 _73 

19.67 

28.05 

102.61 

L c.144.05 MO com LS => 
Valor com BOI => 

1.0000000 Preço T ota 1 => 

Quant. 

1.0000000 

0.0100000 

1.0000000 

2.0000000 

0.1100000 

1.0000000 

4.0000000 

1.0000000 

19 .1 4 

6.QOOOOOO 

Quant. 

1.0000000 

Valor Unit 

538.05 

315-89 

21.08 

15.90 

23 .39 

429.79 

10.24 

8.70 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

11.65 

46,095.77 

Tota l 

31 ,319.73 

4,098.04 

5,843.93 

21 ,377.76 

30,2&7.62 
39. 149.66 
39, 149.66 

Tota l 

538.05 

3 .1 5 

21 .08 

:31.80 

2.57 

429.79 

40.96 

8.70 
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§~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MlJNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
~ ---~·"· PHtI: f"Il! 'TU~A. ---

Composiçào 5632 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 89876 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 89877 SJNAPI 
Auxiliar 

Composição 5631 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxi liar 

1.4 Código Banco 

Composição 73686 SINAPi 

Composição 88253 SINAPI 
Auyj liar 
Composicao 88262 SINAPI 
Auxiliar 
Composiçâo 88288 SINAPI 
Auxiliar 
Cornposicão 88316 SINAPI 
Auxiliar 
insumo SINAPI 

00000344 

Insumo SINAPI 
00004433 

Insumo SINAPI 
00007247 

Insumo SINAPI 
00007252 

Insumo SINAPI 
00005074 

Insumo SINAPI 
00006189 

Planilha Orçamentária Analít ica 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3. PESO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
OPERAC IONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CH I DIURNO . AF _06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, .COM CAVALO . MECÂNICO OE 
CAPACIDADE MÁXIMA OE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF _ 12/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV. INCLUSIVE SEM IREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA. CHI 
DIURNO. AF _'12/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIO_S DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

ESCAVADEIRA HIDRÁ! 'LICASOBRE ESTE IRAS, CAÇ.AMBA0,80 M3 , PESO 
OPERAC IONAL 17 T. F':>TENCIA BRUTA 111 HP -CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE 
MÁQUINAS E 'EQUIPAMENTOS 

srnvENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

MO sem LS => 
Valor do BO I => 

Descr ição Tipo 

LOCACAO DA OBRA COM USO DE EQU IPAMENTOS TOPOGRAF ICOS, SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS 
INCLUSIVE NIVELADOR 

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65M M (0,0166 KGIM) Materia l 

CAIBRO NAO APARELHADO ·7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Materia l 
OU EQUIVALENTE DAREGIAO - BRUTA 
LOCACAO DE TEODOLITO ElETRONICO. PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 Equipamento 
SEGUNDOS, INCLUNDO TR!f'E 

LOCACAO OE NIVEL OPH:;o, COM PRECISAO DE 0.7 MM, AUMENTO DE Material 
32X 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material 

TABUA NAO APARELHADA ' 2.5 X 30· CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Materia l 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS => 
Valor do BOI => 

0.66 
2.91 

6.91 
6.52 

• 
B.D.I. 
25,0% 

CHI 

CHP 

CHI 

CHP 

H 

LS => 

Quant => 

Und 

m' 

H 

H 

H 

H 

KG 

M 

H 

H 

KG 

M 

LS => 

0.0029000 

0.0233000 

o.orn5ooo 

o.01·14000 

0.0143000 

0.51 

40.-0000-000 

Quant. 

1.0000000 

0.6000000 

0.1300000 

0.1000000 

0.1300000 

0.0200000 

0.0400GOO 

0.1000000 

0. 1000000 

0.0120000 

0.2853000 

5.30 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

77.45 

325.82 

60.53 

214.14 

15,90 

MO com LS => 
Valor com BOI= > 

Preço Total => 

Va lor Unit 

26.09 

12.82 

21.08 

15.94 

15.90 

30.62 

31.27 

2.25 

2.25 

26.20 

32.98 

MO ·Com LS => 
Valor com BD 1 => 

0.22 

7.59 

1.18 

2.44 

0.22 

1.11 
14 .56 

582.40 

Tota: 

26.09 

7.69 

2.74 

1.59 

2 06 

0.61 

1.25 

0.22 

0.22 

0.3 1 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
----·P ~~'HfT-·;;:rTURA ---~ 

• 
Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNICÍPIO OE PRESIOENTE OUTRA MA 

Banc os 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

Planilha O rçamentária Ana lítica 

2.1 Código Banco 

Composição SINAPI 
73817/00 

Composiçâo 158316 SINAPi 
hliiliar 
Insumo SINAPI 

2.2 

Composição 

Composição 
AuY.iliar 

Composição 
Auiiliar 

Con1Posição 
!1uxiliar 

Composição 
h!XJliar 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Insumo 

00004730 

Código Banco 

941 16 SINAPI 

91533 SINAPI 

56Z8 SINAPI 

91534 SINAPI 

5679 SINAPI 

88309 SINAPI 

88316 SINAPI 

SINAPI 
00004720 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHAO 

Descrição 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RAC HAO 

SERVENTE COM ENCARGOS ·COMPLEMENTARES 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO /FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRAIFORNE CEDOR, SEM FRETE) 

.;.~ : 

Descrição 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO. LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M. 
('")M C/WiADA OE BRITA, LANÇ/WiENTO MECANIZADO. AF _08'2020 

COMPACT AOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUE! E) COM MOTOR />. 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV- CHP DIURNO. AF _08f2015 

RETROESCAVADE IRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTtNCIA Lia. 88 HP, CAÇArvtBP.. CARREG. CAP. M[N. 1 M3. CAÇA.V:BA 
RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERAC IONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDID!-<DE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. Af _06/201 4 

COMPACT AOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUET E) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH I DIURNO. Af' _0812015 

RETROESCAVADE IRA SOBRE "RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. 
POTÊNC.LI\ LÍQ. 88 HP. C:AÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 'CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO ·oPERACIONJll MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M -CHI DIURNO. AF _06/2014 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS ·COMPLEMENTARES 

PEDRA BR IT1\0A N. 0,-G>U PEDR ISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRAIFORNECEúJOR, SEM FRETE 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUf URAS 
SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Materia l 

MO sem LS => 

Va lor do 1301 ~> 

Tipo 

18("". 

3087 

MOVT - MOVIMENTO OE TERRA 

CHOR - CUSTOS HORÁR:OS DE 
MÁQUINAS E EOUIPMlENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE 
MÁQUINAS E EQUIP/lJl~ ENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
M.Á.QUINAS E EOUIPM1ENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

MO sem LS => 18.71 
Valor do BOI => 38.57 

• 
B.0.1. 
25,0% 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

rn• 

LS => 

Quant. ~> 

Und 

ffr' 

CHP 

CHP 

CHI 

CHI 

H 

H 

rn3 

LS => 

Quan t. => 

71 .4000000 

Quant. 

1.0000000 

2.5000000 

1.2000000 

13.88 

20.0000000 

Quant. 

1.0000000 

-0.0320000 

0.0810000 

0.0300000 

0.4060000 

0.5340000 

0.8760000 

!.1000000 

14.36 

10.0000000 

Encargos Sociais 

Não De sonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Preço Total => 

Valor Unit 

123.51 

15.90 

69 .80 

MO com LS .;> 

Valor com BD !~ ~ 

Preço Total => 

Valor Unit 

154.30 

?.6.95 

142 36 

18.60 

50.93 

21.34 

15 .90 

85.74 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Total => 

2,328.35 

5,016.30 

Tota l 

123.51 

39.75 

33.76 

3 1.Ul 

1o4 .3S 
3 , Ci(' . G~ 

Tot:i ; 

154.30 

0.86 

11 63 

0.55 

2{1.67 

12.46 

13.92 

94 Co111,8.,"'-. 
"I º.() 
,. J?. 

1~ ~ 
• D --- ~ ~ / "·· 

')'" oe:le\'. . 
__:.....-..-
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
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B a ncos 

SINAPI -06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

P lanilha Orçame ntária A n alítica 

3 INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

3.1 Código Banco . Descrição Tipo 

Composição SINAPI ENSECADEIRA DE MADE IRA COM PAREDE SIMPLES DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
73890/QO CON TENÇÃO I POÇOS DE VISITA 

Composição 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORM AS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS D IVERSOS 
Auxifiar 
Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS D !VERSOS 
Auxi liar 

Insumo SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material 
00005069 

Insumo SINAP I PONT ALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM . H = 3 M. EM Materia l 

f•'.1002745 EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REG IAO - BRUTA (PARA 
ESCORAMENTO) 

Insumo SINAPI VIGA NAO APARELHADA '6 X 16' CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Maieria1 
00004472 EQUIVALENTE DA REG IAO - BRUTA 

MO sem LS => 34.80 

Valor do BOI => 45.75 

3.2 Código Banco Descrição Tipo 

Composição SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO MOVf - MOVIMENTO DE TERRA 
73965100 ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxiliar 

MO sem LS => 72.36 

Valor do BOI => 39.75 

3.3 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS. PILARES. LAJES E ~-UNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

Composição 92806 SINAPI CORTE E DOBRA OE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF _0612022 FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxiliar ESTRUTURAS 

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
AtJyjJiar 

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
Auxiliar 

Insumo SINAP I ARAME RECOZ IDO 16 .BWG, D = 1,65 MM (0 ,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Materia l 
00043132 MM (0,01 KG/M) 

Insumo SINAPI ESPACADOR / D ISTANCIADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Material 

00039017 PLASTiCO. PARA V.ERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO :;um LS => 0.32 

• 
B.O.t 
25,0% 

Und 

m' 

H 

H 

KG 

M 

M 

LS => 

Quan!. => 

Und 

m' 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. 

1.0000000 

2.0000000 

2.0000000 

0.2000000 

0.2500000 

2.4500000 

26.72 

63.4800000 

Quant. 

1.0000000 

10 .0000000 

55.54 

2.4400000 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0275000 

0.0045000 

0.0250000 

0.1130000 

0.24 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115.66% 
Mensalista: 73,48% 

Valor Unit 

183.00 

2 1.08 

15.90 

23 84 

3.11 

42.25 

MO com LS => 

Valor com BD I => 

Preço Tota l => 

Valor Unit 

159.00 

15.90 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Total=> 

Valor Unit 

12 .93 

11.68 

2120 

15.87 

23 .29 

0 .22 

MO com LS => 

45,035.05 

Tota l 

183.00 

42.16 

31.80 

4.76 

0.77 
---~"" 

i 03.tl1 

6 1.52 
228. n 

14,5:21 .05 

Tota l 

15!'.l .OO 

159.00 

127 .90 

198.75 
484 .95 

T ota l 

12.93 

11.68 

0.58 

0.07 

~r;~, 
~ ~ 
~ ~ ,;;--

~ ·1f~. 
'" O!!!le\'?. 
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Planilha Orçamentária Analítica 

Valor do BO I => 

3.4 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, CI REAPROVEITAMENTO FUES - FUNDAÇÕES E 
2X. ESTRUTURAS 

Composição 88239SINAPI AJUDANTE DE CARPINTE IRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERV IÇOS O !VERSOS 
Auxi liar 
Composição 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR.ES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
hoôliar 
Insumo SINAPI PONTl'LETE '7.5 X 7.S- CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVAL ENTE f"''- REGIAO Materia l 

00004491 - BRUTA 
Insumo SINAPI PREGO DE llCO POL IDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 1 O) Materia l 

00005061 
Insumo SINAPl SARRAFO "2.5 X 10" CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO- Material 

00004509 BRUTA 

Insumo SINAPI T.ABUA NAO ll:PARELHADA •2.5 X 30' CM. EM MACARANDUBA. l'NGELIM OU Materia l 
00006188 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS => 

Va lor do BOI ~ > 

3.5 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 92918 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO. EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UT ILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM ESTRUTURAS 
- MONTAGEM. AF _06/2022 

Composição 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_0612022 FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxi liar ESTRUTURAS 
Composição 8ll245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERV1ÇOS DIVERSOS 
Au xi liar 
Composição 88238 S!NAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
.Atixiliar 
Insumo SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG. O= 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1.25 Material 

00043132 MM (0.01 KG/M) 
Insumo SINAPI ESPACADOR I DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Materia l 

00039017 PLASTICO, PARA VERGALHAO '4 .2 A 12.5• MM, COBR IMENTO 20 MM 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

3.6 Código-Banco Descrição Tipo 

• 
3.23 

17.75 

25.13 

1.96 
4. 11 

B.D.t 
25,0% 

Qua nt. ==> 

Und 
m' 

H 

H 

M 

KG 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

l.S => 

Quant. => 

Und 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Valor com BO I=> 

320.0000000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 100.54 

1.0000000 16.52 

1.0000000 21.08 

0.5700000 10.24 

0.1500000 22.99 

0.2700000 5.20 

1.5850000 32.98 

1363 MO com LS => 
Valor com BO I => 

25.0000000 Pre ço To tal => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 16.45 

1.0000000 12.28 

0.1428000 21.20 

0.0233000 15.87 

0.0250000 23.29 

o 9700000 0.22 

1.50 MO com l.S => 

Valor com BO I => 
170 .0000000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

16 .1 6 

5,171.20 

Teta ! 

100.M 

16.52 

21.08 

~-~-3 

3.44 

1.40 

52 .27 

31 .3 .. ; 

125.f;? 
3,1 41 .75 

Tota: 

16.45 

12.28 

3.02 

0.36 

0.58 

0.21 
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Composição 92922 SINAPI 

Composição 92805 S IN AP 1 
Auxiliar 
Composição 88245 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88238 SINAPI 
Auxi liar 

Insumo SINAP I 
00043132 

ln5umo SINAP I 
00039017 

3.7 Código Banco 

Composição 94966 SINAP1 

Composição 88831 SINAPI 

Au xiliar 

Composição 88830 Sh\JAPI 
Auxiliar 

Composição 88316 SINAPI 
AtlYj liar 

Composição 88377 SINAPI 
Aurj liar 

Insumo SINAP I 
00000370 

Insumo SINAPI 
00001379 

Insumo SINAPI 
00004721 

Planilha Orçamentária Analítica 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM, AF _06/2022 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DlÂMETRO DE 16,0 MM, AF _06/2022 FUES , FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

ARAME RECOZ IDO 16 BWG. D = 1.65 MM (0,0 16 KG/M} OU 18 BWG. D = 1,25 Materia l 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR / DISTANC IADOR C IRCULAR COM ENTRAD-'\ LATERAL, EM Materia l 

PLASTICO, PARA VERGALHAO ·4,2 A 12.5• MM, COBRll,'ENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA TRAÇO 1:2,12,5 (EM MASSA SECA DE C IMENTO/ 
ARE IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 
AF _0512021 

MO sem LS ~·> 

Valor do BO I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

0 42 

2,83 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOM IN AL DE 400 l , CAPAC IDADE DE MISTURA CHOR - CUST OS HORÁRIOS DE 

280 l , MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTlONC IA DE 2 CV, SEM MÀQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CARREGADOR - CH I DIURNO. AF _ 10/20 14 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS 

CARREGADOR - CHP DIURNO, AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED:I - SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRA EST AC IONÀR1A/M ISTURADOR COM SEDJ - SERVIÇOS DIVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM Marerial 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material 

PEDRA BR ITAD A N, 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR SEM Materia l 
FRETE 

MO sem LS => 29,05 

Va lor do BOI => 109,18 

B.D.I. 
2-5,0% 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 
m3 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

LOOOOOOO 

LOOOOOOO 

0.0351000 

0,0057000 

0,0250000 

0,2120000 

0,32 

515,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2,2958000 

1.4490000 

0,7078000 

388,8826000 

Q,5892000 

2229 

20,0000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mens alista: 73,48% 

11,35 

9,90 

2120 

15,87 

2329 

0.?2 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Pre-ço Total => 

VaJor Unr: , 

436,73 

0,38 

1,67 

15,90 

17,34 

64,97 

0,73 

7426 

MO com LS => 

Va lor com BD I => 

Pre ço Tota l => 

11 ,35 

9,90 

074 

0 ,09 

0,58 

0,04 

o 74 

14,18 
7,302.70 

Tota l 

436,73 

0,26 

124 

36,50 

25, 12 

45.98 

283,88 
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4.1 Códigc Banco 

Composição 92417 SINAPI 

Composição 92263 SINAPI 

h.Jxiliar 

Composição 88239 SINAPI 
l'l.Jxifiar 

Composição 88262 SINAPI 
AuKiliar 

Insumo SIN AP I 
00002692 

Insumo SINAP I 

00040271 

Insumo SINAPI 
00040287 

Insumo SINAPI 
00040275 

Insumo SINAP I 
00040304 

4.2 Có digo B a n co 

Composição 92776 SINAPI 

Composição 88238 SINAPI 
AIJ)(iliar 

Composição 88245 SINAPI 
h.J xi liar 

Cornposiçâo 92792 SINAPl 
Auxi liar 

Insumo SINAPI 
00043132 

MESOESTRlJTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS S IM LARES, PÉ-D IREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES . AF _09/2020 

FABRICAÇÃO DE FÓRMA .PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA .COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF _09/2020 

AJUDANTE DE CARPINT EIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE .FORMAS COM ENCARGc..·3 COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADE IRA. DE BASE 
OLEOSA EMULSKJNADA EM AGUA 

LOCACAO DE APRUMADOR.METALICO DE P~LAR , COM ALTURA E !\NGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE '1,50' A ' 2,80' M 

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM OE o,1o A 1,20 M DE EXTENSAO, 

COM ROSCA DE 5/8". INCLUINDO PORCA E FUWGE 

LOCAC AO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZ. ADA PARA TRAVAMENTO 

DE PILARES, ALTURA DE '8' CM, LARGURA DE ·s· CM E EXTENSAO DE 2 M 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

Descr ição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ·ENCARGOS CO MPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENC ARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, D IÃMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_ 12./2015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. O= 1,25 
MM (0.01 KG/M) 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Equipamento 

Equipamento 

Equipamen to 

Materia ! 

MO sem l..S ~ > 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUT URAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRlfTURAS 

Material 

30 .16 

36 .77 

• 
B.0.1. 
25,0% 

Und 
m, 

m2 

H 

H 

L 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

Quant. 

1.0000000 

0.5250000 

0 .3400000 

1.8520000 

0.0100000 

0.1960000 

0.7850000 

0.3930000 

0.0190000 

23.15 

240.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0280000 

0.1713000 

1.0000000 

0.0250000 

Enc argos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 11 5,66% 

Mensalista: 73,48% 

Va lor Unit 

147.09 

180.34 

16.52 

2 \ .08 

7.97 

6 .50 

2 .50 

10.00 

28.87 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Total => 

-Valor Unit 

17 .39 

15.87 

21.20 

12.53 

23.29 

87,801 .53 

T ota i 

147.09 

94.67 

5.61 

39.04 

G.07 

1.27 

1.96 

3.93 

0.54 

53 31 

183.86 
44,126 .40 

Tota l 

17.39 

0.44 
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Insumo SIN AP I 

00039017 

4.3 Código B anco 

Composição 92779 SINAP I 

Compo.sicão 88238 SINAPI 
.A.uxilia r 
Composição 88245 SJNAPI 
Auxi liar 
Composição 92795 SINAPI 

Auxi liar 

Insumo SINAPI 
00043132 

lnsurno SINAPI 
00039017 

4.4 Código Banco 

Composição 94966 SINAP I 

Composi.ção 88831 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 88830 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 88377 SINAPI 
/luxiliar 

Pla ni lha O rçam entária Analítica 

ESPACADOR 1 DISTANC IADOR C IRCUL AR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO •4 ,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Desc rição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIG A DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IF !CAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO A.ÇO CA-50 DE 1'.\ 5 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

AJUOA~JTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE. E DOBRA DE AÇO CA-50, D IÂMETRO DE 12,5 MM, UTIL IZADO EM 

ESTRUTURAS D IVERSAS, E XCETO LAJ ES. AF _ 12/2015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D ·= 1,65 MM (0,016 KG/M ) OU 18 BW G, D= 1,25 
MM (0.01 KG/M) 

ESPACADOR / D ISTANC IADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO ·4,2 A 12,5• MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descriçã o 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2.1 :2,5 (EM MASSA SECA OE CIMENTO/ 
AREIAMÉDIN BRITA 1)- PREP ARO MECANICO COM BETONEIRA400 L. 
AF _05/2021 

BETONEIRA CAP AC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACJDADE DE MISTURA 
280 L, MOT OR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CH I D IURNO. AF _ 10/2014 

BET ONEIRA CAPAC iD ADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR EU:TRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _1 0/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACiONÁRllVMISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMEITTARES 

MO sem LS => 

Va lor do BDI => 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SE DI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESrnuTURAS 

Material 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BD ! => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

2.40 

4.34 

0.86 

3.07 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

B.0.1. 

25 ,0% 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant . => 

Und 

rn' 

CHI 

CHP 

H 

H 

0.9700000 

1.84 

11 3.3900000 

Qua n t . 

1.0000000 

0.011 4000 

0.0698000 

1.0000000 

0.0250000 

0.3670000 

0.66 

1, 792'1600000 

Qua nt. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.295aOOO 

1.4490000 

Enca rgos Sociais 

Não Desonerado: 
Hor ista: 115,66% 

Mensali s ta: 73 ,48% 

0.22 

MO com LS => 

Valor com BDI => 
Preço Tot a l => 

Va lor Unit 

12.31 

15.<37 

21 .20 

10.00 

23.29 

o.n 

MO com LS => 

Va lor com BD I => 

Preço Total => 

-Valor Unit 

436.73 

0 .38 

1.67 

15.90 

17.34 

0.21 

4.24 

21.73 

2,463.56 

T ota l 

12. 31 

0.18 

1.47 

10.00 

058 

O.OA 

1 52 
15.38 

27,563.42 

T o ta l 

436.73 

0.26 
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Bancos 
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SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
- -- 1'1119<'5'11\.l llA --·-

Insumo 

Insumo 

Insumo 

5.1 

Composição 

Composição 
Auxiliãr 

CompociçãG 
/'J.J'Xiliar 

Composição 
Auxi liar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

5.2 

SIN/\PI 
00000370 

SINAPI 
00001379 

SINAP I 
00004721 

Código Banco 

92417 SINAPI 

92263 SINA.PJ 

88239 SINAPJ 

88262 SINAPI 

SINA.PJ 
00002692 

SINAP~ 

00040271 

SINAPI 
00040287 

SIN AP! 
00040275 

SINAPI 
00040304 

Código B a nco 

Plan ilha O rçamen tá ria Analítica 

AREIA MEDIA - POSTO JAZID A/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Materia l 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Materia l 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIR A/FORNECEDOR, SEM Mate~a l 

FRETE 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRM/\ DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIM LARES, PÉ.-OIRE ITO DUPL.O, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RES INADA, 2 UT ILIZAÇÕES. AF _:O\l/2020 

F ABRICAÇÃO DE FÔR MA PAAA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAP, \ DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF _0912020 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

29.05 

109.18 

AJUDANTE -DE CA.l'{PINTEff~O COM ENCAl~GOS COMPLEMENTARES SEDI - SEHVIÇOS DIVERSOS 

CARP INTEIRO DE FORMAS COM Ef<IC'»R GOS COMPLEMENTAR ES 

DESMOLDAN TE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGU'A 
LOCACAO DE APRUMADOR METAL'IGODE PILAR. COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVE IS. EXTENSAO DE ~1.50 " A ·2.so· M 

LOCACAO DE BARHA 'OE Af'{OORAGEM IJE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 5/8", INCLU INDO PORCA E HANGE 

LOCACAO DE VIGA SAND.U.ICtiE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES. ALT URA OE ~-a- CM, LARGURA DE "6' CM E EXTENSAO DE 2 M 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 í) 

Descrição 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Material 

Equipamento 

Equipamento 

Equ1pa1nento 

M aterial 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

Tipo 

30.16 

36 .77 

• 
B.0.1. 
25,0% 

m' 

KG 

m~ 

LS => 

Quant. => 

... ~; 

Und 

m: 

m2 

H 

H 

L 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

Quant. => 

-Und 

0.7078000 

388.8826000 

0 .5892000 

Enc argos Sociais 

Não Desone rado: 
Horista : 115,66% 
Me nsalista: 73,48% 

64.97 

0.73 

74.26 

22.29 MO com LS => 

Valor com BO I => 
25.0000000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 í47 .09 

0.5250000 180 .34 

0 .3400000 16 .52 

1.8520000 21 .08 

0.0100000 7 .97 

0. 1960000 6 .50 

0 .7850000 2.50 

0.3930000 10.00 

o.0·100000 28 .87 

23.15 MO com LS => 

Va lor com BD 1 => 
16.0000000 Preço Total=> 

Quant. Valor Unit 

45.98 

283.88 

43.75 

5 1.34 

545.91 
13,647 .75 

11,261.17 

Tota : 

147 .C9 

94 .67 

5.6i 

39.04 

0.07 

1.27 

1.96 

3.93 

0.54 

53.31 

183.86 
2,941 .76 

co,,, . 
/~ 

" ".;i· t º.o 
l \'>-.... ~ 
·~ g 

..:__e- ~ 
<Õ" 

'bQ 

o~~e\1;>1'.' 
~ 
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SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
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Composição 

Composição 
Auxílíar 
Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

lnsumo 

5.3 
Con1posi.ção 

Composição 

tv.•xi liar 

Composição 
h.ixíliar 

CompoSíçâo 
llmiliar 

Composição 
Auxi liar 

Insumo 

Jnsumo 

Insumo 

92776 SINAPI 

88238 SINAPI 

88245 SINAPI 

92792 SINAPI 

SINAPI 
0004~ ·' 32 

SINAPI 
00039017 

Códigti Banco 

94966 SINAPI 

8883'1 SINAPI 

88830 SINAPI 

88316 SINAPI 

88377 SINAPI 

SINAPI 
00000370 

SINAPI 
00001379 

SINAPI 
00004721 

Planilha Orçamentária Analítica 
ARMAÇÃO DE PILAR OU Vlf3A DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCR ETO ARMADO EM UMA ED IF !CAÇÃO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPL.EMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTEE-DOBRADE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE B.3 MM, LJTIL IZADO EM 

ESTRUTURAS DNERSAS, EXCETO LAJES. AF _12./20 '15 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNOAÇÔES. E 

ESTRLrfURAS 

ARAME RECOZ IDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0.016 KGIM) OU 18 BW G. D= 1.25 Material 
MM (0,01 KGIM) 

ESPACADOR / D.ISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRll.DA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERG,lll..HAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1:2 ,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAÇÕES E 

ARE IA MEDIA' BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L ESTRUTURAS 
AF _05/2021 

2.40 

4.34 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTUPA CHOR .. CUSTOS HORÁRIOS DE 
28'0 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM MÁOU'iNAS E EQUIPAMENTOS 

CARREGADOR. - CHI DIURNO. /lF _ 10/2014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CARREGADOR - CHP 'DJIJRNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED! - SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRAESTAC IONÁRIMv11STURADOR COM SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENH IHES . 

ARE IA MED IA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Materia l 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material 

PEDRA BRrrADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM Materia l 
FRETE 

MO sem LS => 
Valor do BOI => 

29.05 

109.18 

• 
B.0 .1. 
25,0% 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHl 

CHP 

H 

H 

m3 

KG 

m' 

LS => 

1.0000000 

0.0280000 

O. 171.3000 

1-0000000 

0.0250000 

0.9700000 

1.84 

29.0000000 

Quant. 

i.000000() 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensali sta: 73,48% 

17.39 

15.87 

21.20 

12.53 

23.29 

0.22 

MO com l_S => 

V'llor com BD 1 => 
Preço Total=> 

Valo r Unit 

436.73 

0 .38 

1.67 

15.90 

17.34 

64.97 

0.73 

74 .26 

MO com LS => 
Valor com BDI => 

17.39 

0.44 

3.63 

12.53 

0.5ü 

a 7.1 

-4 .24 

2 1.73 
630 .17 

Tot<1 ' 
436 .73 

0 .26 

124 

36050 

25.12 

45.98 

~ Co,,11.s· 

~ ~· ... J}. ,. .., 
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Bancos 
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SBC - 0712022 - Maranhão 

Pla nilha Orça m e n t á r ia A na lítica 

5.4 Código Banco 

Composição 92780 SINAPI 

Composição 88245 SINAPI 
Auxií:ar 
Composição 88238 SINAPI 
Auxiliar 

C<.';nposição 92.796 SINAPI 
Auxiliar 

Insumo S1NAP1 
00043132 

Insumo SINAPI 

00039017 

6 .1 Código Banco 

Composição 92465 SiNAPI 

Composição 92272 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 92266 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88262 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88239 SINAPI 
Auxiliar 

Insumo SINAPI 
00002692 

Insumo SINAP! 
00040304 

Insumo SINAP i 
00006193 

Des c r iç ão 

AR~1AÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IF ICAÇÃO T t'.RREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _1 212015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS C OMPLEMENTARES 

COFÚE E DOBRA OE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM , UTILIZADO e · 
ESTRUTURAS D IVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 1212015 . 

ARAIVlE RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 
MM (0 ,01 t<GIM) 

ESPACADOR / DISTANC IADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 

PLASTICO. PARA VERGALH AO "4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

SUPRAESTRUTURA V IGAS PRE-MOLOADAS 

D esc riç ão 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMADE VIGA. ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADE IRA. Pto-DIRE ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICAD.I\. 10 UTILIZAÇÔES Af' _09/2020 

FABRICAÇÃO OE ESCORAS DE VIGA DO TIP O GARFO. EM MADEIRA. 
Af' _ 0912020 

FABR ICAÇÃO OE FÔRMA PARA V IGAS, EM CHAPA DE MADE IRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E= 18 MM. l'F_0912020 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCAR GOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PAR A FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPL A 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) 

TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20· CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REG IAO - BRUTA 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BD I => 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEOI e SERVIÇOS D IVERSOS 

SéDI - SER VIÇOS D !VERSOS 

Material 

·Material 

.Material 

0.56 

2.9 1 

MO sem LS => 20.41 

• 
B.0 :1. 
25,0% 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

M 

m' 

H 

H 

L 

KG 

M 

LS => 

Encargos Soc ia is 

Não Desonerado: 
Horis ta: 115,66% 

Me nsa lis ta: 73,48% 

8.0000000 Preço Total => 

Qua nt. 

1.0000000 

0.0473000 

0,0077000 

1.0000000 

o 0250000 

0.2120000 

Va lor Unit 

11 .66 

21.20 

15.87 

9.92 

23.29 

0.22 

0.43 MO coni LS ~~ 

Valor coni BOI => 

228.0000000 Preço Tota l => 

Quan t. Va lor Unit 

1.0000000 160.43 

2.0750000 42 .98 

0.1 650000 180.11 

1.2090000 21 .08 

0.2220000 16 .52 

0.0040000 7.97 

00490000 28.87 

0.4850000 22 .60 

15.67 MO com LS => 

4, 367.28 

Tot a l 

11.66 

1.00 

{l.12 

9.92 

0.58 

0 .04 

0.99 
14.57 

3,321.96 

62 ,356.74 

Tot a l 

160.43 

89.18 

29.71 

25.48 

3.66 
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Vnlor do BD I => 

6.2 Có d ig o B anco Descrição Tipo 

Composição 92777 SINAP I ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFIC AÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

Composi ção 88238 SINAPI 
Auxi liar 

AJUDANTE DE ARMADOH COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERViÇOS D IVERSOS 

Composição 88245 SINAPI 
Auxiliar 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Composição 92793 SINAP! CORT E E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM FUES ~ FUNDAÇÕES E 
Auxiliar ESTRUTURAS D IVERSAS, EXCETO LAJES. AF _1 212015 ESTRUTURAS 

Insumo SINAPI ARA.ME RECOZ IDO 16 BWG, D= 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 Materin l 
00043132 MM (0 .01 KG/M) 

Insumo SINAPI ESPACADOR i D ISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM Materia l 
00039017 PLASTICO, PARA VERG Al..HAO ' 4,2 A 12,5' MM, COBRIME 'TO 20 MM 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

6.3 C ó d igo B a nco De s c r ição T ipo 

Composição 92780 SINAP I ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EST RUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDi - SERVIÇOS DIVERSOS 
Atr>.i liar 

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE OE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES sro.t - SERVIÇOS D IVERSOS 
Auxi liar 

Composição 92796 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM , UTILIZADO EM :FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _12/201 5 ESTRUTURAS 

Insumo SINAPI ARAME RECOZ IDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU ·13 BWG , D= 1,25 Material 
00043132 MM (0,01 KGIM) 

Insumo SiNAP I ESPACADOR 1 DIST ANCIADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Materia l 

00039017 PLASTICO. PARA VERGALHAO '4.2 A 12.5" MM, COBRIMEIH O 20 MM 

MO sem LS => 
Valor do BO I => 

40.10 

1.69 

4.08 

0.56 
2.9 1 

• 
B.0 .1. 
25,0% 

Quan t. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quan t. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

E n cargos Socia is 

Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

Valor com BD 1 => 

13.9400000 Preço Total => 

Q u an t. Va lor Unit 

1 .0000000 10.35 

0.0209000 15.87 

0.1278000 21.2\C 

1.0000000 12.58 

0.0250000 23.29 

0.7430000 0.22 

1.30 MO com LS => 

Va lor com BD 1 => 
539.1 000000 Preço Total => 

Quant. Va lor Unit 

1.0000000 11 .66 

0.0473000 21 .20 

0.0077000 15.87 

1.0000000 9.92 

0.0250000 23.29 

0.2120000 0.22 

0 .43 MO com LS => 
Valor com BO I => 

200 .53 

2.795.38 

T ota l 

16.35 

0 .33 

2.70 

12.58 

0.58 

0.16 

.2.99 

20.43 

11 ,013.81 

T o t a i 

11.66 

1.00 

0.12 

9.92 



• • 
,,,~__,1 Obra 

~~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
~?~ MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
--··~· P~EF~rrtJ n: A. ··-··-

6.4 

Composição 

Composição 

Auxiliar 

Composição 
Au xiliar 

Composiçao 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 

Insumo 

ln sumo 

Insumo 

7.1 

Composição 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
hlxiliar 
Composiçao 
Auxiliar 

Insumo 

Código Banco 

94966 SINAPI 

88831 SINAPI 

88830 SINAPI 

88318 SlNAPI 

88377 SlNAPI 

SINAPI 
00000370 

SINAPI 
OOOC1379 

S!NAPI 
00004721 

Código Banco 

92788 SIN API 

92.804 SINAPI 

88238 SINAPI 

88245 SINAPI 

SINAPI 
00043132 

Plan ilha Orçamentária Analítica 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIN BRfTA 1) - PREPARO MECÂN ICO COM BETONEIRA400 L. 
AF _05/2021 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 CV. SEM 
Ci\RREGADOR - CHI DIURNO : AF _ 10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

BETONE1RA CAPACIDADE NOM~'J.l\l DE 400 L ., CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTtNCll-)E 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF __ 1012014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTAC IONAR INM ISTURADOR COM SEDI ~ SERVICOS DIVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTA'l.ES . 

AREIA MEDIA - POSTO JAZ IDN FORNECEDOR (i E TJRADO NA JAZIDA, SEM Materia l 
TRAN SPORT E) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP li-32 Material 

PEDRA BR ITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR , SEM Materia l 
FRETE 

SUPRAESTRUTURA - LAJE 

MO sem LS => 
Valor do BDI => 

Descriçã o Tipo 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDAÇÕES E 
ARMADO EM UMA ED IF !CAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UT ILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF _06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARAME RECOZ IDO 16 BWG. D = 1.65 MM {0.016 KG/M) OU 18 BWG . D= 1.25 Materia l 
MM (0.01 KG/M) 

29.05 
109.18 

B.D.l. 
25,0% 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m3 

KG 

m' 

LS => 

Ouant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

2,770.0000000 Preço Total=> 

Quant. 

1.000000C 

0.703200( 

0.745800( 

2.295800( 

1.449000( 

0.707800C 

388.882600( 

0.539200( 

Valor Unit 

436.73 

0.38 

1-67 

15.90 

17.34 

64.97 

0.73 

74.26 

22.29 MO com LS => 
Valor com BDI => 

15.0000000 Preço Total=> 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 11.62 

1.0000000 9.96 

0.0073000 15.87 

0.0446000 2120 

0.0250000 23-29 

40,358.90 

Tota l 

436.72 

0.2E 

1.24 

36 .5( 

25.1:< 

45 .9e 

283 .Se 

43.7E 

51.34 
545.91 

8,188.65 

21,156.68 

Tota l 

11.62 

9.96 



• • 
Obra Bancos tfÁ'!~. ,/ 

~~ 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 

MUNICÍPIO DE PRES IDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 0712022 - Maranhão 
• 
PRESIDENTE 

DUTRA 
-·--·. PRt:"Fir rnJ~A -·~-

Insumo 

7 .2 

Composição 

Composi-ção 
Au>.rnar 

Composiç~o 

Auxiliar 

Composição 
Auxiftar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

7.3 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI 
00039017 

C ó d igo Banco 

94966 SINAPI 

88831 SINAPI 

88830 SINAPI 

-88316 S1NAP1 

88377 SINAP I 

SINAP I 
00000370 

SINAP I 
00001379 

SINAP I 
00004721 

Códig o B anc o 

101010 SINAP·I 

5928 SINAPI 

P lanilha Orçame n tária Analít ica 

ESPACADOR ! DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Material 
PLASTICO. PARA VERGALHAO '4,2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descriçã o 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2.1 2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
ARE IA MÉDIA/ BR rr A 1) - PR.EP ARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF _.05/2021 .:; 

SETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 l , CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTtNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CH I orJRNO. Af _ 10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOM INAL DE 400 l , CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR EL8RICO TRIFÁSICO POTt'NC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF .10/201 4 . . ? " 

SERVENT E COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR OE BETONEIRAESTACIONÁRIA/M ISTURADOR CG>M 
E ~JCARGOS COMPLEMENTARES 

ARE IA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BRITAD A N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM 
FRETE 

Descriç ão 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERF IL METÁLICO EM CAM INHÃO 

CARROCERIA COM GU INDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF _07/2020 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPAC IDADE .MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE C/..RGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUS IVE CAM INhtÁO TOCO PBT 16.000 KG. POTtNCIA DE 189 CV -

CHP DIURNO. Af'-_06/2014 

MO sem LS => 

Valor do 801 => 

T ipo 

FUES .. FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

0.55 

2.90 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EOU:Pl'.Jv1ENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Materia l 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

29.05 

109.18 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS 

CHOR - CUSTOS HORÁRiOS DE 
MÁQUtt•AS E .EQUIPAMENTOS 

B .D .I. 

25,0% 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m3 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

T 

CHP 

0. 1470000 

0.43 

999.0000000 

Quant. 

1.000000( 

0. 7li3200C 

0.745800( 

-; 

2.295800( 

1.449000C. 

0.707800( 

388.882600( 

0.589200( 

22.29 

10.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0886000 

Enca rg o s So ciais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Me nsa lista: 73,48% 

0.2;:: 

MO com LS => 

Va lor com BO I => 
Preço Total => 

Valor Uni! 

436.73 

0.38 

1.67 

15.90 

17.34 

64 .97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Total=> 

Va lor Uni! 

27.25 

284.90 

0.03 

0 .98 

14 .52 
14,505.48 

Tota l 

436.72 

0.2E 

1.24 

36 .5( 

25.1< 

45 .9e 

283.ae 

43.?E 

51.34 

545.91 
5,459.1 o 

Tota l 

~ 



• 
• ·~ Obra 

~== CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
~,_,-,.,.,.. MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
---· P SU·'F fi· :''fü~A 

Composição 
Auxi liar 

8.1 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Pu~ifiar 

Composi\.âo 
Auxiliar 
Composiçao 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

8.2 
Composição 

Composição 
Au xi liar 

Composição 
Auxi liar 

Composição 
Auxiliar 

5930 SINAPI 

Código Banco 

92449 SINAPI 

92265 SINAPI 

92272 SINAPI 

88262 SINAPI 

88239 SINAPI 

SINAPI 
00002692 

SINAPI 
00040:l04 

SINAP I 
00006193 

Código Banco 

92776 SINAPI 

88238 SINAPI 

88245 SINAPI 

92792 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analítica 
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM . ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MÁQUINA.$ E EQUIPA.MENTOS 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG. POTi;:NCIA DE 189 CV -
CHI DIURNO. AF _06/2014 

MO sem LS => 1.22 
Valor do BOI => G.8 1 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

Descrição Tipo 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM FUES - FUNDAÇÕES E 
GARFO DE MADE IRA, PE-OIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRLJTUP-AS 
RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF _09í2020 
FABRICAÇÃO OE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA FUES - FUNDAÇÕES E 
COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF _0912020 ESTRUTURAS 

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO T IPO GARFO, EM MADEIRA. FUES - FUNDAÇÕES E 
AF _09/2020 ESTRUTURAS 
CARP INTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D !VERSOS 

AJUDANTE OE CARP INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED! · SERVIÇOS DIVERSOS 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS D.E MADEIRA, DE BASE Material 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA [~UPLA 17 X 27 (2 1i2 X 11) Material 

TABUA NAO APARELHADA ·2,5 X 20· CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM Materia l 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS => 34 .83 
Valor do BOI => 73.51 

Descrição Tipo 

ARMAÇÃO OE PILAR .OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 

CONCRETO ARMADO ENI UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UT ILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

CORT E E DOBRA DE AQO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM. UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES .. õF _12/2015 ESTRUTURAS 

• 
B.D.I. 
25,0% 

CH I 

LS => 

Quant. => 

Und . , 

n17. 

m• 

M 

M 

H 

L 

KG 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

0.0380000 

0.94 

35.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.6210000 

3.6310000 

Ul560000 

0.3040000 

0.0100000 

0.0490000 

0.7010000 

26.74 

9.7200000 

Quant. 

1.0000000 

0.0280000 

0.1713000 

1.0000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 11 5.66% 
Mensa li sta: 73,48% 

52.94 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
Preço Total => 

Valor Unit 

294.07 

130.08 

42.98 

2i.08 

16.52 

i.97 

28.87 

22.60 

MO com LS = > 

Valor co rn BOI=> 
Preço Tota l => 

Valor Unit 

17 .39 

15.87 

21.20 

12.53 

2.01 

2.16 
34 06 

1,1 92 .10 

8.471.92 

Tota l 

294 07 

B0.77 

156.06 

34.!lO 

5.02 

0 .07 

1 .41 

15.84 

61.57 
367.58 

3,572.87 

Tota l 

17.39 

~ Co 
"''s ~ 4'~' 

3. 'I º..o 

'(~ ) 
'4! &Q 

..., " 01r'.le,1? · ...__ -



• 
. ~ Obra Bancos 

~ ~ 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI • 06/2022 - Maranhão 

SBC • 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
,~· 4 •"- PiUtf':Etl'Uf'.fA 

~1sumo 

k1sumo 

8.3 

Composição 

Composição 
Auxiliar 
Corrposição 
Auxiltar 
Composição 
Auxifü-H 

insumo 

~nsumo 

8.4 

Composição 

Composição 

At.1 xi liar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI 
00043132 

SINAPI 
00039017 

Código Banco 

92779 SINAF·l 

85238 SJNA?l 

88245 SINAPI 

92795 SINAPI 

SINAPI 
00043132 

SINAPI 

00039017 

Código B anco 

94966 SINAP I 

88831 SINAPI 

88830 SINAPI 

88316 SINAPI 

Plan ilha Orçamentária Analítica 
ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0 .0 16 KG/M ) OU 18 BWG, D = 1,25 Material 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR I DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 

PLASTICO, PARA VERG ALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

DescJ"ição 

ARM!'.ÇÃO DE P ILAA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVCNC!ONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EOIFICAÇil.O TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF _12/20 15 

AJUDANTE DE ARMADOR COM .ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA .,.QE N;-0 CA-SQ, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 
EST RUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/201 5 

ARM1E RECOZIDO 16 BWG. D = 1,135 MM (0 .0 16 KG/M) OU 18 BWG. D= 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR ; OISTANC IADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO ' 4,2 A 12,5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CO~ICRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE C IMENTO/ 

AREJA MEDIA' BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. 
AF _0512021 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHll''Hl.JRNO. AF _ 10/201 4 

BETONEIRA CAPAC-i!imDE NOMINAL DE 400 L, CAP AC IDADE DE MISTURA 
280L, MOTOR .ELÉTRJCO TRlFÁSICO POTtNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR -Cl'liPD.llJRNO. AF _10/2014 

' SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Maleria l 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FIJES - FUNO.l\ÇÕES E 
ESTRISí URA.S 

Malerial 

Materia l 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

2.40 

4.34 

0.86 
3.07 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERV.IÇOS D !VERSOS 

• 
B.D.I. 
25,0% 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

·KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

0.0250000 

0.9700000 

1.84 

50 .0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.01140!.JO 

0.0698000 

1:0000000 

0.0250000 

0.3670000 

0.66 

184.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

23.2S 

0.2< 

MO com LS => 

Valor co m BDI => 
Preço Toia l => 

-Valor Unit 

12.31 

15.87 

21.20 

10.00 

23.29 

0 .22 

MO com l.S => 

Valor com BOI => 
Preço Tot al => 

-Valor Unit 

436 .73 

0 .38 

1.67 

15.90 

0 .58 

0.21 

4.24 

21.73 
1,086 .50 

Tota i 

12.31 

íl.18 

1.47 

10.00 

0.58 

O.OS 

1.52 

15.38 
2,829.92 

Total 

436.73 

0.26 

1.24 Co.,,,.., 
,./ \..:1.:,-q,,o 
' ,/' ·'! .() 
~ I ~ ~ 
~ ~ 

'"'~ ~ ~ 
o ~ ~ · 'ã: íil' 
.. . .§t 
~ (' ~,') . 

o@'I . 



• 
Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDA DA NA RUA DEPUTADO ENOQ UE VIEIRA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
- - PRlfflilTV'<A - -·--

Composição 
htxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

88377-SINAPI 

SINAPI 
00000370 

SINAPI 
00001379 

SINAPI 
00004721 

Planilha Orçamentária Analítica 
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÃRINMISTÜRADOR COM SEOI · SERVIÇOS DIVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Material 
TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material 

PEDRA BRITNJA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material 
FRETE 

MO sem LS => 
Valor do ElDI => 

29.05 
109.18 

Total sem BOI 
Tota l do -BOI 
Total Geral 

• 
8 .0 .1. 
25,0% 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

1..4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

1.8000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensa lista: 73,48% 

17 .34 

64.97 

0.73 

74 .26 

MO com LS => 
V;ilor com BO I => 

Preço Total=> 

25.12 

45 .98 

283.88 

43.75 

51.34 
545.91 

982.63 

22D,793 .81 

57,401 .35 
237,19 5.16 

Com;•~0 
~..)>~ 1A 1 ' ..k i f . j 
\ . \:J / 
. ~ ~" 

" ~ 



• • 
._..,;n'J# Obra Bancos B.D.I. Enc argos Sociais 

-~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE SINAPI - 06/2022 - Maranhão 25.0% Não Desonerado: 

'6fí/!N VIEIRA NO MUNICÍPIO OE PRESIDENTE OUTRA MA SBC - 07/2022 - Maranhão Horis ta: 115,66% 

PRESJDENTE Mensalista: 73,48% 

OUTRA 
,_, PR~PE,:rn.u:~,4 --

Curva ABC de Serviços 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valo r Unit Total Peso(%) Peso 
Acumulado(%) 

924 17 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES FUES - FUNDAÇÕES E m' 256,0 183.86 47.068,16 16.39 16 , 3~ 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIRE rTO DUPLO, EM CHAPA DE ESTRUTURAS 
MADE IRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

9278(1 SINAPI ARM AÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDA.ÇÔES E KG 2.998,0 14,57 43.680,86 15,21 31,6( 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _12120 15 

94966 SINAPI CONCRETO FCK ~ 30MPA. TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E m' 79 .8 545,91 43.563,61 15,17 46,77 
CIMENTO/ ARE IA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. N' _05/2021 

01 1736 SBC ADM INISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) SERVICOS ADM INISTRATIVOS MES 1.0 39.149,6E 39.149,66 13,63 60 ,4( 

92779 SINAPI ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CON VENC IONAL DE FUES · FUNDAÇÕES E KG 1.976, 16 15,38 30.393,34 10,58 10.9e 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. N' _12/201 5 

738901001 SINAPI ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m' 63,48 228,75 1-1 .521 ,05 5,0€ 76,04 
CON:rENÇÃO I POÇOS DE VISITA E 

92788 SINAP I ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 999,0 1-4.52 14.505,48 5,05 8i ,Cf 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFJCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_1 2/20 15 

92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PIL AR OU VIGA OE UMA ESTRUTU RA CONVENCIONAL OE FUES - FUNDAÇÕES E KG 539,1 20,43 11 .013,81 3,83 84,9< 
CONCRETO ARMADO EM UMA t:o IF !CAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM . AF _12/201 5 

92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARM ADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 515,0 14,18 7.302,70 2.54 87,47 
EXCETO VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 320,0 16.16 5. 171,20 1,80 89,27 
EXCETO VIGAS . PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 20,0 MM - MONTAGEM . AF _06/2022 

92776 SINAP I ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 192,39 21,73 4.180,63 1,46 90,7< 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/201 5 

74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVAN IZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m' 6,0 672,56 4.035,36 1,41 

92449 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO FUES - FUNDAÇÕES E m' 9,72 367,58 3.572,87 1,24 

COM GARFO DE MADEIRA, PE-D IRE fT O DUPLO, EM CH APA DE MADE IRA ESTRUTURAS 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 

92916 S.lNAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 170,0 20.56 3.495,20 1.22 
EXCETO VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTIL IZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 
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PRESIDENTE 

OUTRA 
--~ ?REHíTfV~.A - -

5970 SINAPI 

7381 71002 Slt..JAPI 

92465 SINAP i 

731386 SINAP I 

941 16 SiNAPI 

101010 SINAP I 

• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 
VIEIRA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

FORMA TASUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ 
REAPROVE IT AMENTO 2X. 

EMBASAMENTO DE .MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

MONTAGEM E DESMOl..JTAGEiv1 DE FÔRMADE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, Pt:-D IREífO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA. 10 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. 
INCLUSIVE NIVELADOR 

LAsTRO CÓM PREPARO DE FÚNÓO, LARGURÀMA'.OR ou IGUAL A 1,5 
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _0812020 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERF IL .METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCER IA COM GU INDAUTO (MUNCK) 11.7 TM. ~\F _0712020 

Bancos 
SINAPI - 0612022 - Maranhão 
SBC - 0712022 • Maranhão 

Curva ABC de Serviços 
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
FÚES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

SERT - SERVIÇOS TECNICOS 

MOvf - MOVIMENTO DE TERRA 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS 

89885 SINAP I ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLU INDO CARGA, DESCARGA MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1• CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0 ,8 M' I 11 1 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
B.'ISCULANTES DE 14 M', DMT DE 0,2 KM E ·\ 'cLOCIDADE MÉD IA 4 K1·A/H. 
AF _ 12/2013 • 

739651009 Slt.JAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO. DE 1,5 ATE 3M. EXCLUINDO ·MOVT -'MOVIMENTO DE TERRA 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

B.D.I. 
25,0% 

rn' 

m' 

rn' 

m' 

1n' 

T 

m' 

ni' 

• 
25,0 

20,0 

13,94 

71,4 

10,C 

35,0 

4ú,O 

2.44 

Total sem BDI 

Total do BDI 
Total Ge ral 

125,67 

154.3ii 

200.53 

32,61 

192.87 

34,-06 

14,56 

19!Í,7ó 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 

Ho rista : 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

3.141,75 

3.087,60 

2.795 ,38 

2.328 ,35 

1.928,70 

1.192,10 

582,40 

484,95 

1,09 

1.08 

0,97 

0.81 

0,67 

0,42 

0,20 

0, 17 

95 , 6~ 

96,7E 

97,n 

98,54 

99,21 

99,62 

99,82 

100,0C 

229,"193.81 

57.401.35 
287,1 95.16 



• 
,,rir....,,.'" ~ Obra Bancos 

~~ CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOOVE 

~ VIEIRA HO l1Ut-.tCIPIO OE PRESIDENTE OUT RA MA 

S INAPI - 06'2022 - Mara mio 
SBC - CJT/2022 - Mamnhão 

PRESIDENTI: 

OUTRA 
• f'CO'fl'.li\Jf{A ·-· 

Código Barico Descrição Tipo 

0004305f SIN.>\P I ACO CA .... 50, 12,5 ~OU 16,0 !\IM, VERC'~LHAO Material 

00001 37~ S INA.PI CIMENTO POFm.ANO CCJ\.1POSTO CP 11-32 Mi4!Crial 

0000270( SINAPI ENG:~!1EIRO Cl'v'~ DE OBRA JUNIOR Mão dg Oma 

0000~21: SINA.PI CARPINTEIRO DE f-Oi,M!\S fHOUISl A) Máo áe Obra 

000013&: SINAPI CHAPNPAINEL OE_ MADEIRA. CCMPENSAc:A. RESNAOA tMAr.ERílE M:11erial 
RESINl\00 "ROSA) PARA í 0 1'1-.1/\ OE CONCRElO. ·a:. 2200 x 11.00.·fA-i . 'C = 
U MM . 

ooono:m: SINAPI Affi.1A.DOR ;HORISTA) Mão rk: Obr8 

0000447~ SINAPI VIGA ~OAP.AREl..HAOA. "6X 16"' CM. EM MACAAANDlEA. ANGELt.t OU M111erial 
EOViVAU::NrE· QI\ REGY\0 - 13:'.{U'J.f\ . . 

ooocu01.:: SINAPI ACo c.A:sô. 13,0 MM. VERGAi.H:\.O M•m1riol 

000040ô:: SINAPI ENCARRE.G\00 GERAL DE C6Ro.S MM oo Obm 

00006111 S INAPI SERYENlE DE a;R;..S Mãa de Ohm 

001}'.l449 1 S INAPI PONTAt.ETE '7.!i' X T,5• CM EM PINlJS. M IS TA CU FOUr•JAJ..FNl't;. 1». Ma1er\al 
RCGVIO - BRUTA 

0000451; S tNA PI SARPAFO •2,5 X. 7,5' 0.1 EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE .O\ ·R:"GIAO M;nari;~ 
- BRL'T.I.\ 

000-l31:;; SlNAPI ARAME RECOZ[)() 16 SWG, D:: 1.8.5 MM (0.016 KG·'M) OU 1'3 BWG, O .:: M<r.eriõl 
t 25 MM (Q01 KG'f.1) 

OOYJOOJ.4: S!N/\PI ACO CA-50. 6.3 MM. VEHC'AlHl\0 Matartal 

0000612:- SlNA PI APONTADOR OU APROPRV\DOR O:. UAO C.t 05RA ·11-:~RISTA) M.ão do Q 1ra 

OOOJ30Si: SIMO. PI AC.O CA-50. 20,0 M'v1 OU ?.5,0 UI-li, VFR~LH40 Ma:eri:-J 

00000:.m S IN.l\PI ARELA.. MCDIA - POS IO 11\ZfD.tvr"OHf\l[CEOOR (H E í HAOO f'.V-. y ,Lo r. . Matt>'i:• 
SEM TR·\~POHTE) 

l>000-4 721 S INA Pl º l:DRA URfl ADA N. 1 (9.S a 19 MM / POS IO ?EO~AA'FOR/\CCEDOR, ·Ymcrici 
SEM FRETE 

00t)(l4 M 1~ S INAPI :.:>LA CA OC CCRA f l\RA C01\IS~UCAO CIVIL) EM C~PA G.t>J.VANú'.All-\ Material 
•N. 22·. ADESIVA!)\. CE '·2.4 X ·1.2· M {SCM POSTtS PA.ºA r M.Ct10 i 

00037?.7: SlNAPI EM MES - K:>RISTA {COLFTAOO C'AIXAJ 

0000611; S INAPl CARPINTEIRO AUxtllAR (HOKISTA ) 

00000 18Ç SINAPI TABUA NAO APA~U-\AUA -2.s x 30· CM. EM MACA.AAUDWA ANCELN 
OU EOUWAtE NTE DA REGlAO · BRUTA 

ooon 6st SINAPI OPERADOR CE BETONE IRA ESTACIONA.RIA I MISTURAOOR 

Ou1roo 

Máa do tJtua 

Mato<ial 

Mão ~Obra 

O'JOC-173( SINA.PI º EORA CE tl,A O OU PED~ RACHAO PA~ AR~l1v101FUNDA.CAO \POSTO Mataria! 
PEDREIRNFORt-ECE DOR. SEM FRETE) 

000~7371 s~~PI TRANSPORTE - 1-fORIS TA (COLE.TAOO CAIXA; Scn.\ços 

0004 348:: S!NAPI EPI - rAMIUA CARPINTF.IRO DE FORW!AS- HORISTI. {ENCARGGS Equ1pai1en:o 
COMPLEMENTARES - OOLE. l /\LX) CJ\00\) 

OG00 1 34~ SINAPI (;HAPA!PAINEL CE MAOCIRA C~PéNSADA PLASTJr.CADA (tJAOCIRflE Mmnrial 
P LASTlflGADO) PA RA FORMA CX:: CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM. E · r:: 

· 17· MM 

000061 1l S!NAPI AJUDAN"!E CE ARMAOOR (liORISTAt Mão de Obra 

00011027! SINAPI LOCACAO CE VIGA SANDUICHE ti.1ETAUCA VAZADA PARA TRAVAMENro Equirm1ento 
DF. PILARES, ALnJF<A DE 'B" o.A , l.ARGUPA DE '6' C1IA E EXTENSAO ,u:; 2 
M 

0000-472( SINAPI PEDRA BRITADA N. O, OU PEDRISOO {·1,8 A 9,5 MMl P'JSTO 
PE DRF.IRNFOR~CEDOR , SEM FREiF 

000"'...4221 SINAP I OLEO DESEL CCMBVS TTIJEL CCMUM 

MmeriB 

Matt:trial 

0000423( S INAPI OPERADOR DF M/\OUlr'"s E TRA.TORFS DWFRSOS (TERMPL.ANf\GEM1 Mão da COO. 

B.D.I. 
25,0'Y. 

Und 

KG 

KG 

H 

·H 

m' 

H 

M 

KG 

H 

H 

" 
"' 
-<G 

~G 

H 

KG 

m' 

.,,. 
m' 

H 

" 
H 

H 

H 

rn' 

MES 

m' 

Encargos Sociais 
Não Dcsonorado: 
Ho ri s1a : 115,66•.4 
Monsal is.ta : 73,46".t. 

Cu rva ABC de Insu mos 
Quantidade 

Operat iva Improdut iva 

7~ 196, 1 09003~ 

3 1.020,77 17'ô.!f' 

210.671~-

853,08\1460(• 

100.32694ôt'. 

S:16,74:\9f11& 

1fi5.<t0'l657$ 

597.92J,J5Q;: 

21 1.7'5428Bf· 

422, 1257101 

.499,8.30200(). 

1.298,359002(• 

192,!>e-7402(• 

387.4-1nsa1 

21 1 . i'5'1288~· 

364, 5C68 t 2!• 

56 . ·18692S~· 

4 7.0 1 5293~· 

5.1195210i 

2.893. 7B8315f,. 

157.168067(• 

59. 9'1 7531l• 

116.4013967 

23,9808'13(> 

2 .2 1 9 , 307 i 0'1~· 

1.000.449510 1 

11,36059ffí 

íl5 ,1 2~06 1 t· 

100,5276037 

10,991 21 91 

121.1 49 1•0: . 

53.2696/9;.· 

Va lor Unitário 

Operativa knprodut iva 

11,10 

0,9't 

124.91 

22~26 

'78.00 

22, Xl 

52.S1 

13.58 

.3L~Of 

15,72 

t2,8Q 

4~-47 

29,H 

13 .50 

22.26 

12,78 

8 1.2 1 

92 .82 

537.23 

l.0~ 

16 57 

•11 ,22 

16.83 

87.25 

0 ,71 

1.57 

133.22 

15,6{i 

12.50 

107.17 

8.95 

19.76 

• 
Tota l 

Operativa Improdutiva 

79.876.81 

Zll.228,!lC 

lti.3 15.0 1 

18989.tl 

14.656.<U! 

1U}92.44 

e.200.n 

C. 119 ,00 

6.778.~ 

6.635.&2 

6.397;8.3 

'5,ê03.1 '1 

5.606,22 

5.230.S: 

·• 7 1;\.f>!: 

4.658,42 

·l .Sf i .:>C 

-1 . .JóJ.rtf. 

3.210.81 

2.977.71 

2.l'i(}1 ,27 

2. '17 1.0·1 

2 191 .~ 

2. C'J~ .33 

.575.7 1 

1. 570.7 1 

l .5 13,tlé 

1.333.011 

1 . 2~ .f,(l 

1 177 ,!):.! 

1.0~. 5C 

, 07/ .04 

Geral 

/ 9 ,876.R1 

2ÇJ,228.0C 

26. 3'1 5 .0 l 

18.:989.77 

14,656.4<! 

1 1,992.4A 

8.200.7' 

. a:1·19.ac 

n.n e.2t; 

8.ê3!i.U2 

6..-397.82 

5 .. 803.71 

5.'606.ZL 

5.230.S: 

4. 713.6:. 

i:. , 658.4~ 

1., ss1.3C 

..... 363.!lC 

3.220.81 

2.922.7 1 

2.604 27 

2,4 71.01 

2.1!1 U34 

2.092.3:! 

1,575. 71 

1.570.7 1 

1.5'3.4E 

1.333.Qtf 

1,25ti.60 

1, 177.9:.! 

1.085.SC 

1.027 .04 

Pe so 

27,81% 

9,B3',t 

9 . 16o/. 

-6.61% 

5, 10% 

4, 1P.""h 

2.BEr'h 

2.63% 

236% 

2:31% 

;?.7.l% 

2.on 

1,9"5"'.Ai 

1.82",{, 

1.(i.1% 

1,62% 

1.60"/, 

1,52"4 

U <tlk 

1,07'/li 

0,91% 

0.80% 

0.76"1o 

O,TJ'% 

0,55% 

0.55~/o 

0.53'1. 

0 , 46'=~ 

!'l, 411% 

0,41% 

0.38% 

O.Jff'k 

Valo r Peso 

Acu mulado Acumu lado 

79.876 .S.t 

108, 105.7 1 

134.'120.72" 

153.410.50 

168,000 .97 

1'30.069 .41 

188.266.19 

196,385.9g 

203; 164.24 

2()9,800.0il 

21fi~ 197 Jif\ 

222,00 1.59 

127,601 .8 1 

232.83~ . 36 

237.552.0 1 

?47.210.43. 

246.797 .TJ 

251 , Hi1 .60 

25-l.382 .50 

25! .305.2 1 

259.909.46 

262.380.52 

264.572.Jõ 

2GH.GG•I 6~ 

268, 240 .39 

?'69.611.10 

271. 324.56 

272,657 tiO 

273,914 .20 

275,ü92.1 3 

276.177 .62 

771./04 .66 

27.B1% 

37, 64"~ 

46,&1'/o 

!>3.42!'.4 

58. 52"ÁI 

02.711~ 

65.55"/e 

&.J;:)ô"/D 

70. 74% 

73, 0P/~ 

7$.?a"ft. 

n ,3C'h.· 

l9,25"k 

81 .07'"1. 

82,7 ~% 

~ . ~WA 

85.:!:."'" 

87,4:' '.\ 

88.. 57% 

89,59'.rí. 

9U, 50'A. 

91.36"/e 

92, 17lli 

S2.85"ric 

f:IJ,4(f';;. 

93,95",t 

&t.4~'.o 

~'l,!Ylç .... 

95,313"!1. 
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- rJ".>=.C>IU.~ Obra Bancos 
~~. CONSTRUÇÃO OE. PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPVT ADO E.NOOUE 
~...;.;.,/~ VIBRA NO lllUNICIPIO DE PRESIDENTE OUT RAMA 

SINN' I - 0612022 - Maranhão 

SBC • 0712022 - lktranh.io 

P·RESIDENTE 

OUTRA 
• ~·- l•~t~lli~~"' -· . 

0000506f SINA.PI Pl~EGO DE- Aê:o POLIUO CÓM CABECI' 17 X 21(2X1 Í) Matorial 

00~348$ SINA.PI éPI - FAMILIA PEDREIRO- HO~ISTA{ENCARGOS COMPLEMENTARES - E<ttJipamento 
COLETADO CAlYAJ 

OOOJ9011 S IN.<\PI ESPACAOOR / DtSTANCIM::CR OHCULAR COM ENTRADA. lATEHAL. EM Material 
PLl\SOCO. PARA VEf<OALl-io\0 '4 .2 A 12,5" NJ.A . COBRtliENTO 20 MM 

i)'J04028~ SINA.PI LOCAO'\Ó DE ONmA 'oE ANCÓMCEM DE 0.00 A 1,20 M IX EJ<íEr.JS/~O. EqUIPMJOtl'iO 
COIAHOOCA DE 516", INCLUINDO PORCA E FlANGE 

000...'\\12~:- Si~JAPI AUxiLIÃR DE i OPÓGÍ.>.AFO (~is:i'A) Mfio de Obra 

ooo.13'49 Í S tNAPl ·EPÍ - FÀMÜ..iA Se f~1 ENTE - HORlSTA (Ér.iéARooS ·coMPLE"Mt:NTAf-ts - EQUipariOniO 

0004346f SINArl 

000434 s~ s iNA P i 

0004027 \ siN.i\PI 

00006 19: SlNAPI 

COLETADO CAIXA) 

F=RAAMENfAS - FAMli..IA P EDREIRO - i-ORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTAR;S - COlETAOO CAIM) 
FERRl\MENT~\S • FN~1 1l11~ C'"IW!NTEll\O .ÓE FORMAS - rúRtSTA 
(ENCARGOS C0\-1PLEf~ENTAFE~ - ·cou::::rAf?O .C'A.lXA l 

LOC.l\.C'\O OE /\PRUf.AAOOR METALJCO C€ P ILAR. COM AL nJRA E 
ANG~LO REG\JLAVEIS, EXfENSAO DE "\.50" A ·2.80° M 

TASUA,~ti..0 APÃ.RELH!l.QCI. "2.5 X 20" r .. "v!. E~I MACAAANDlBA. 
ANGCDM OU EOUIVAlENl""E OA RE GIAO • tsRUTo\ 

UOIJC5Ut.i~ SlNA PI PR~GO [X! A CO POLIDO COM Cf<BECA 17 X 27 (21 1'2X i 1) 

()..1(M:M€í S INAPI F>:RR\MENTA.S-FAMILIA SERv'E.NTE- rúRISTA ENCAF\GOS 
COMPLEMENTAFES - COLETAOO CAIXA} 

0004345í SINAPI EPl - FAMILIA ENCARREGAOO C.ERAL • HOm3TA \ENC O..RGOS 
COMPLEMENTARES • COLE"!A OO CA!YA) 

!YJ03775; Slt.J.l\PI CAM~HAO TOCO , PESO BRUTO TOTAL 1dOOOKG, CARGA UH .. MAXNA 

1rn:m KG, DlS TAt.JC~ ENTRE EOOS 5,4 1 M. POTENCVi.1-85CV(NClU t 
c.,,.g1NE ~.CHASS I. ~O !NCLUI CARROCERIA) 

OOQ.:IQJú; S INAP I PRE=GO à: ACú í'ÓLIOó" bJM CABEC A. DLPl.A 17 X 27 (2 ·1ti Xi 1) 

Equip<niento 

E Q\; ip3"110fltO 

Eqvipamemo 

Material 

Ma\enal 

Equipam:m:I) 

Equipam ento 

EquipMiomto 

M81erial 

00036531 S1NAPI '."RETROESCW.J\DE1RA Sô'JRE ROIV~S cbtJi CARRf:GADEHA "IRACAO 4 Equ~emo 
X -1. POTENClt"\ LIQUIDA 68 f-t.l . ?ESO O?E-RACK>t-JA L MINtJ!O t.:E 6674 K G. 

CAPl1CIDAOC ~ CARl\EG\DEtRA CE 1.0ú MJ .E DA 
Rf:.IROESCl~VAOE.lRA MINIMA OE O.ã> M3. PROíUNOOAlX U::. 

000•1348: SIM.'\P I EPI - FAMILIA ALMOYAR!FE - HORlS 1A {E NCARGOS COMPLEMENTAPJ::S- E quipHrn emo 
COLETADO CAIX'\1 

000434ijf SINA.PI EPI - FAMU..IA OPERADOR ESCAVADE!f{r\- HORtS TA (ENCAROOS 
COt/PLEMEN rr .. RES ~ OOL(lAOO CAlM) 

0004348( Sfl-L"\PI EP l - f AMJUA ENGENrE IRO CIVlL - 1-0RISll\ \,E.NCAHGOO 
COMPLEMEN"lARES - tX>LETAOO CAIXA) 

0000423.: S INAPI OPERADOR DE ESCAVA CE IRA 

0000475( S LNAPI PED~lRO {HCR!STA) 

Eq{1ipa1\!m!o 

'F...QUipaT1Ynt0 

MOO do Ohra 

Mão úo otml 

0000759f S INAPI Nr/EI AOOR (HORISTA) Mãa de Obta 

00004·1:1: S IN.;P I CAIBRO /'ÍlAO Aº ARELH'\00 75 X 7,5' avt. F..M tJ.ACAR/\NDLBA, Matcr'ial 
ANGEl... IM OU EOUIVAlEN"IE OA. R EGIAO - BRUTA 

00005061 S INAPl P~iEGO a: Aco PCXJOO COM CABl:.GA 18X27(2 1/2 X 10) M ataria! 

00ú3776:. SlN:\PI CAVALO MECJ;.NICO TR/\CAO -1 X2, PESOBRt!T'O TOTAL í€l."l(XJ KG. Equipanento 
CAP.b..CIDAOC MAX!MA DE TRACl\0 ·30000· ·h:G. OIS TANGIA EN1RE. t!"MlS 
"J.ti6' M, POTENCLA. ·2es· OI (INCLUI CABINE E CHASS~ NA.O l'!CU.!l i 
SEMIRREBOQLE) 

0000409(. SJNAP1 MOTORISTA OPEHAOOR OE CAMINHAO Cct.4 "MU"KX Mão de Ubr,1 

0000336: 5lNA P1 GUINOAUTO HIDRAULr..:O. CAPACIDACE MAXIMA DE CARGA 6200.K"G, 
MOMENTO MAXIMO DE O~RGA 11,7 iM , Al('.Af'\CE MAXJl_.,O 
HORIZONTAL 9,70 f.A, PAPA t>K.INTAGCM SOBFE: CHf\SSI i:t: CAMll'tHM) 

PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTACl3..I, ,,._\O l,\/CLUl ·CAMNHAO) 

00010$3!" S INAPI · BETO!IEIRA CAPACIOACE: NOf'l'l lNAL 400 L. CAf'ACICV\DE CE .W.1S1UAA 
· 2BO l , MOTOR ELETHICO !Rlí ASIOO 2~'QIJSOI.' j?OTENCIA 2..0V, S.EM 
CARREGADOR 

0000270!' S INAPI E NERC>IA Et.ilRtCA A TE 2000 KV"H INDUSIBIAL. SEM CEMÁtlJA 

Equip<llH:l !l!O 

Eqltip<Ynemo 

Mmcrinl 

6 .0.I . 
25.0% 

KG 

H 

UN 

MES 

H 

H 

H 

H 

MES 

M 

Kc.; 

UN 

KG 

u~ 

H 

H 

H 

IJ 

H 

H 

M 

KG 

UN 

H 

UN 

UN 

KWH 

Encargos Sociais 
Nào Oosoncrado: 
Harlsta: 115,66ª1. 
Me.flsafü;ta: .7Jri"46% 

Curva ABC de Insumos 
30.027297é· . 29.23 

623,8936139 1,36 

2.403. 169553(" 0. 27 

200.'"f99$917 3.12 

<t3.o92603€- 14.05 

414 .987925€. 1AJ 

623 , 8936 13~ 0.92 

1.ooo.~495101 o.s6 

50. 13594% 8. í2 

13.563784€: 28.25 

17..685865!:< 29.ao 

4 14.987925t \J.70 

206., 73700E> 1 .. . 15 

O.OC0408Z. 1;38.201.27 

6.01353). \ 36.-08 

V.000366:.:. 54-0.703.43 

208.1 73700E• 0.81; 

l 7S.97ô057F. 0.9...'l 

200.1 73700~· 0.82 

5..48877{)1 20.:n 

5.935706~. 22.26 

7.1 82100f· 17.92 

2.6537203 39.00 

3.7470067 20.73 

0:000 140::. 705 .803.57 

4 ,40034&; 21 .15 

0.000515!1 174 .9 14.42 

0 .012"4•17 6 .684 .22 

ee .3837994 O.!l2 

• 
Bn.7C• 

848,5(· 

G4B.8f 

626. 4~' 

605,4!:-

593.42 

57;3,9:: 

. SG0.2~ . 

407.1(• 

~.ff 

378,04 

290.4E' 

28 1.0~ 

260.Sf 

21 7, I!: 

198.0C 

179 .0~ 

1 70.9~ 

170.7(• 

144.5;( 

"132. 1: 

17B. 7l· 

1 1 1, S~ 

1 01.6~ 

99.0i 

94 .8~ 

90. 1i 

e:i, H 

tH,31 

S77.7C 0.31% 278.082 .36 96.83% 

84!.'. SC 0,30% 278,930.85 g1, 12% 

64 B.8€ 0.23% 279.579.71 97.35'% 

626.4S 0.22% 280.20G .21 97.57% 

G05A~ 0.2Wo 2S0.811.6ü 97. 7~k 

.. 593.'i ~ IJ.21% 281.405.09 97.9ff.{, 

573.92 0, 2'Cr-Yo 28 1,979 07 98, 18% 

560.2, -0.2W. 282.539.32 9a.3Wl'o 

407.tC 0. 14% 2f:'·2. 946.43 9!:i,!í;éc 

383 ,e 0.1 3'"'~ 2H3.3Z9.60 qH_ fi!Y.'o 

378 .04 0 .13'% 283. 707.li<I 9.i . i~i'~ 

.290.4S 0.1Cf/c 283.998.13 98.i:l.Oh 

2a1 .0:! o.1or1º 28-J .279.1 7 9S . 9S-:1~ 

260.5€ 0. 09% 2S.l.5:>9 .73 99.CB°/~ 

2 1?. "i!;: O.O!l% 284, 7!">6.M 99, 15'% 

18B . .OC 0.07% 2&1. 954 .94 1:19.27-J.. 

179.03 O, Ob"'k 285. 133.97 9!=l. L3"r~ 

no.se O.OOlii 2R5.304.95 '.'..tS.14% 

tl0 .7C 0 .00"/J 285.4?5.65 19.4C1'/11 

144.5:? 0.05""1 285,620 .H 99.45"k 

132.1 2 O.Gm'l 285,752.30 99, 5111~ 

128.7C O.íl4% 2as.-88 1.oo 99,54% 

1n.s:;: 0 .04% 285.992.f.3- 99,5!3"/t 

t07.(i~ 0 .04% 280 . 100 .1 ~ 99.62"1il 

99.0• 0.0:1% 286.199.19 99,69k 

94.8!1 O,G3"k 286,2.94.0B W,6ff'°" 

90. 17 0.03"/., 266,384 .25. 99.72'!. 

81. t f:. 

81. 31 

O,íOl'n 200,467.43 

0.03% 286,548 .11\ ~~' ' :J ''t, . ,,,-:-~l 
'le'\i. 
~ 



• 
er-t:~ Obra Bancos 

6All~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA OEPvr ADO ENOOUE 
~_./..- VJEIRA NO MUNICiPIO OE PRESIDENTE DUT RAMA 

SINAPI - 0&'2022 - ti.ara mio 
SBC - 07/2022 • Maranhio 

PRESIDENTE 

OUTRA 
- - - 50-Klr.f-lnlrVHA - -·· 

000106á :" SINAPI EsC.6.vACEiRA HIORAUUCA SCERE !::STEIHAS. CACAMBA0.00\13. PESO 
OPERACK>NA.l 1TT, POTENCIA BRUTA 1111-P 

000044 1; StN.4..P I SARAAFO NA.O APARELJ-lA OO · z.5 X 7' CM, EM MACARANDLEA., 
ANGEUMOU EQUIVALENTE D'\ RECV\0 -SRUTA 

0000274! s1N~~Pi · PON-fALE rE Rot.Ço·re.1i ffiATAMEN1ó: o= e A ú °"· H·= 3 M. EM 
EUCALP TO OU EQUIVALENTE DA REGLllQ ·BRUTA fPARA 
ESCORAMENTO) 

0000034.! S1Nr\ PI ÁRAME .GÀLVANIZAOÓ 16 BWG, D = 1.69-AM (0.0166 1-\GfM) 

Equipamento 

Material 

Material 

Material 

0003774:'" siN.4'PI = · sEi~IRREl30et.i-Cüt.~ · oois ·EtXriS-E~i - TANCEM Wó BASCUi.ANTE coM ·'lta1e.;a1 
: CA.CAMBA METAl...k:A 14 M3 {INCLUI MONTAG9.1, N.AD INCLUI CA'4Al:O 
MECANICO) 

oo004soc S1NAPJ · s·ARRAro ;2.5 x i o· li.~ eMP!Nus. MIS.TA out ourvALÉNi'E oA-REGLo\ü - 1t.ta1~ria1 
. BRUTA 

O\J!J.'134K s1N_.a, pt ]'EPl --F.l\.MILV-. .TOPÔGIVl.FO - HJRISTA .{ENCAHGOS CO\iPLEMENTl\~ - ,.Equtp:Jn'l!Tto 
GOt.E'TAOO C4..!XAi 

U002002( S\/'11..t\PI . MÓTOÁ.ISTA Ü:: CAMINH.1\.0-aASCutANlE Mao do Ohra 

00ó37Jii SltJAP Í s"énURO - HOR!STA (OOL=TAOO CAIM) 

000051J7t: SJN.'\PI 

00002e3~ SlW\Pt 

000-1346:· SJN.·\PI 

OOOJ73i t StNÍ\PJ 

PREGO CE ACO PCX..100 COM CJ\BEO\ i5 K 18 {1 112 X 13) 

OESMOLOA.f>ITE PROJETOR PARt.. FORMAS CE MACk:IRA OE BASE 
OLEOSA a.1ULSIO!~DA EM AGUA 

FCRl<AMENTf'5 - FN...1HJA ENCAKREGl\00 CC.RAL- HOR!Sl"A 
íENCA~GOS CCMPL8J1ENTARE~ • COLETAOO CAl>:í\) 
/\LIMEl/T;\Ci\O - HORISl /.'\ (COLEI AOO 0\IM } 

Taxas 

M.atRiial 

~~ter.;; 

Equipa...en:o 

Ot..tro::. 

0000?24i S l~lAP I : LOC.l\C/\O DE TEODOLITO E'LFITTÜNICO. Pl~CtSAO ANG!JIJ\À: L:E 5 /\. 7 ~quipamenm 
SEGUNDOS. INCLUINDO TRIPE 

0000.72!i::'S INAPt LOC/\0\0 OE NIVEL OPTICO, OOM PRECISAO OC 0.7 M~ . Al..t~ENTO DE M<ilerir.l 
32X 

(){)(hic;on s.iNA P1 ?REGO CE AL..O PCX.IOO CÜM CABE°"' 18 X 3o (2 3i'A X 10) Mataria! 

000431lY .StNAPI FE RRAl,#.;. f.,; f.t.S - F.Al\IUUA AUhJXARJFE - HORlSTA (Et4Cl<.RGC>S Eqt:1p;;n;eri:o 
COMPLEMENTARES - (X)LETA.00 CA!)(A) 

0001451.t: s ,INA PI SE'RR"i .::.JRCUlAR CE BANCA[)\ COM MOTOR EL:.TRr.O. ?O-;:ENClA D:'.: Mate"!UlJ 
' 1600' W. ?A.:J.,\ OSCO OE D!MiETRO a:'. 1U~ (250 MM) 

Ü'JOÚ~ õ~ S INAPI fE:RRl:i.MENTAS - AWlili.'IA TOPOG/'(.."iFO - r.oR!SlA (E:NCARCDS 
t."OMPlEJ.1Et:.flA~ - COLETAOO CAIAAJ 

0000422; S INAP l GASOLINA. CÓUUM 

0004:Nfi"~ S fi'..LAPt FERRAJ.·tÊNTA.S - f AMIUA E.NGE.Nh E.IRO O VIL - HORIS~"- (EtiiRcos 
COf}PtEMENíA~ - COt.FTAOO C'AlXA' 

0001.H~ 5:-: StNAP I , FERRAMEl\'TAS - FMt.IUA OOERAOORE~'CA.VACERA - HOR!STI\ 
(ENCARGOS CCMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA. ) 

000 1345( SIMAP1 COMPACTAOOR·o ::srn.os CE PC:RCURSA.C .(S00!..E.TE)<::OM 1..1010RA 
GASOLINA 4 lEMPOS a: 4 1-P (4 OI J 

EqujpaTIOtltO 

Mat~iiil 

Equip!.WTIS'n'.t"I 

E~ipair.~:l\'> 

E-qu1p1i1T<emo 

B .0.1. 
25, 0% 

UN 

"' 
M 

KG 

UN 

'" 

.,.-,e 

H 

H 

. H 

<H 

KG 

H 

W.1 

H 

H 

UN 

Encargos Sociais 
Não Dosonorado: 
Hori st3: 115,66u/• 
Mon s.1lista : 73.48% 

Curva ABC de Insumos 
0.000068Z . 1 .06 1.980.<1 7 

5,9952101 

1 ~.85733~.i! 

1.· 1 2686o~· 

o.000204E· 

G.744;')12 ' 

49: 94010-J~. 

13'176-171 

2.693.768:3 1;5€. 

0 ,856~ 1i.l i 

:?,71 079-t~. 

~CIB.1 TJ7008 

?.t. l9.307"'iG7.t· 

1.1.J4.xm. 

7.1.)4J00f.. 

0.6.'i.9lt?r. 

70e,173?00E' 

O.G04éb0f. 

49.3401QS~· 

0. 3.-~93'.'.6~ 

208. i 7J700E• 

179 ,976057E. 

0 .000050C' 

10,37 

i68 

38.27 

261 .:17 1.26 

6,fia 

0.l7 

20.43 

o."ó1 

32,75 

9. 9€ 

0 .12 

0.01 

2.31 

2.81 

29. 23 

•0 ,06 

i ..11 56.08 

0.08 

8.98 

0.01 

0,01 

17.94 1.57 

• 
72.4f: 

05.1i 

61 ,5~ 

..s.~ .61 

53.f><'· 

43,84 

.38,4: 

35.0~ 

28,94 

28.04 

27.fJC• 

24,9E 

2i.1(· 

20.Cf.' 

20.õe"' 

rn,2f 

12 , 4~ 

ti.7f. 

4 .0í' 

2,9f 

2,0t 

~ . 8( • 

1,0f. 

lotals.m BOI 

Total do Bt'.X 

Total Ge ra l 

72.4t:. 

65. t ! 

6i .S:. 

54.61 

53.51. 

4..1.34 

38.4~· 

35.mi 

2a.r,.1 

28.(..1.l 

27 OC1 

2-~ . 9é 

22. 1 ~· 

20.0f. 

LO.~· 

19. 2f 

12.4r• 

b 78 

"- .ü(1 

29E· 

2 . 0(, 

~. 8( • 

1. l)é, 

0.03% 

0, 02'% 

0. 02'% 

.0,0'& 

0,02'1. 

0, 02'Y~ 

0.01% 

0,01% 

0.0"1% 

0,0:% 

º·º'"' 
o . ~1% 

0,01% 

O.:l1 % 

O.:JW" 

0,01% 

n.~10% 

0.00"k 

286.621 .22 

236,086.38 

286.747.91 

286.002 .S? 

286,856.0S 

'28H,S99.92 

206. 938 .38. 

286.973 .47 

W?.002.40. 

287.030.44 

28'.'.0 57.4-1 

2lfl.08~A2" 

287. 104 ."62 

287. 124.66 

287, 144.71 

287, 1 63 .~á 

2fl.7, 176.41\ 

287.183.27 

O.iXfk 261. 187.Zfl, 

o.oo~ . 2B7. 190·.22 

O.OO"iu 237. 1!12.30 

ú. 00'~. 2ff7, 194.10. 

0.00"/c 287, 195 .1 6 

E:quiíillncnto 

EquipM1cnio para Aquisição Pcnnanertn 

Mão ó:'.! Obía 

Material 

SeNçoc. 

Taxas 

At1rninistm;ão 

Ak.1çucl 

Ve<ba 

Outros 

99.tID'i. 

9!.l,82" ... 

99.64°/ii 

99,86"h· 

99,8.:3"!. 

91.l,~J0% 

9<J,91% 

99,92'/c. 

91J,n3"1e 

99,94rr. 

99,!=!~':";t 

':JY.:iB',,, 

9!!.91% 

99.98";. 

99,90",(, 

99 , 9~11' 

99,flrf.~ 

100.0(1;(. 

100.0ff4, 

100,0IY/o 

100.üff/. 

100,00'ti 

l lJ0,00',ç 

l a lais por llpo 

RS 8.437.67 

RS D.00 

R$ KJ .721.92 



• 
.;:::::,'':::'°~"ff Obra 

~~.~:Z'"" ,..,; CONSTRUÇÃO D~ PONTE 'f'RE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 
~ . :-filtifl,. VIEIRA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

PRESIDENTE 

OUTRA 
·-· PRE:Fli!!TUfl.J\. - - ... 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 • 
Maranhão 
SBC - 0712022 -
Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Cronograma Físico e Financeiro 

ltem 

2 

3 

4 

5 

6 

·1 

1) 

Porcentagem 
Custo 

Descrição 
SERVIÇOS PRELIMltlARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO E M RACHÃO 

INFRA· ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE C ONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA - VIGA S TRANSVERSAIS 

· SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MO.LRADA S 

SUPRAESTRUTURA -LAJE 

SUPRAESTRUTU RA · PROTEÇÕES LATERAIS 

Porcentagem Acu mulado 
Custo Acumu lado 

Total Por Etapa 30 DIAS 
. . "100,00% 100,00% 

46.095,77' 46.095,77 
~~~ 

100100% 100,00% 
5.016,30 5.016,30 

100' 00 % """""1õõ.õoo/; 
45.035,05 45.035,05 

100,00%....,,,.1õo:õõaio 
87.801,53 87.801,53 
~~ 

100,00% 100,00% 
11.261,17 11.261., 17 

100 00% ... ~ 
62'"356,74~--- 6~·~.~?2~. 

100,00% 100,00% 
21 ~56~8 · 21 . 156~8 

""111'•Jl•Ull1'<5'USWY e; U 'lf•·W$ 

100,00% 100,00% 
8.471 ,92.~~~ 

100,0% 
287.195,16 

100,0 % 
287. 195,16 

Encargos Sociais 
Não Desonerado : 
Horista: 115,66% 
Mensalista : 73 ,48% 



• 

• 

PREFEI TURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA- MA 
CNPJ: 06. 138.366/0001-08 

Avenida Aldir Leda . Tarumã , Centro Admi nistrativo Ciro Evangelista 

PREPONENTE: Prefe itura municipal de Presidente Dutra - MA 

·QBjETÓ: 
· • .... Execução de pon tes pré-moldadas no município de Pres idente Dutra - MA 

BASE D:E. PREÇOS/ 
DATA BASE: 

Et;!DERt;'ÇO: Zona Urbana de Presidente Dutra - MA 
SINAPI MA ENCARGOS 

VALORES SEM DESONERAÇÃO SOCIAIS: 
BOI: 

COMPOSIÇÃO DO BOI ·BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS 

ITENS 
:- ~ 

SIGLAS : ~?.ADOTADO SITUAÇÃO 1ºQUARTIL MÉDIO 
AD MINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3.00% 3.00% 4.00% 
SEGURO E GARANTIA SG 0.80% 0.80% 0.80% 
RISCO R 0.97% 97.00% 1.27% 
DESPESAS FI NANCEIRAS DF 0 .59% 0.59% 1.23% 
[_UCRO L 6.16% 6.16% 7.40% 
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3%. E PI S 0,65%) CP 3.65% 3.65% 3.65% 
TRIBUTOS (ISS, va ri avel de acordo com o municipio) IS$ 5.00% 0.00% 2.50% 
TRIBU TOS (Contribuição Previdencia ria sobre a receita 

CPRB OK bruta - 0%) 0 .00% 0.00% 4.50% 
BOI SEM desoneração (Formula acordão TCU) BDI PAD 22.47% OK 20.34% 22 .1 2% 

115.66% 
22.47% 

3° QUARTIL 
5.50% 
1.00% 
1.27% 
1.39% 
8.96% 
3.65% 
5.00% 

4.50% 
25.00% 

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia <Jdotada pelo TCU nos acordões 2369/2011 e 2622/2013 



• 
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~ ..... p:::;:;,;;,;.;i:.; 
~~~~~ 
~'>R,'ESiW:>EN:TlTl 

D ~:;'~.J.L~.5:~-
PRE FEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA- MA 

CNPJ: 06.138.3ô6i0001-08 
Avenida Aidir Leda, Tarumã , Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PREPONENTE: 

OBJETO: 

ENDEREÇO: 
BASE DE 
PREÇOS/ 

DATA BASE: 

Prefeitura municipal de Presidente Outra - MA 

Execução de pontes pré-moldadas no municipio de Presidente 
Outra - MA 

Zona Urbana de Presidente Outra - MA 
SINAPI MA 08/2021 ENCARGOS 

VALORES SEM 
DESONERAÇÃO 

SOCIAIS: 

BOI: 

ENCARGOS SOO.A.IS SOBRE A MÃO DE OBRA 

GRUPQÇ 

115.66% 
22.47% 



• 
~ Obra 

~== CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO 

lii:i'.-1'~ MUNICIPIO DE rRESIDENTE OUTRA MA 

~PR.,.E"""S .. ID ... ENTE 

DUTRA 
--· ·· r--Ç:~FElftJRA • •• ~ 

Item 

4 

nescrição 

sERVIÇOs PRELIMINARES 

' EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

' INFRA- ÊSTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRÀESTRUTURA- VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRAESTRUTURA- LAJE 

SUPRAESTRUTURA· PROTEÇÕES LATERAIS 

Bancos 

SINAPI - 06/2022 ·Maranhão 
SSC • 07/2022 • Maranhão 

Planilha Orçamentária Resumida 

B ,D.I. 

25,0% 

Total sem BOI 

Total do BOI 
Total Geral 

• 
Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115.66% 
Mensalista: 73,48% 

Total 

46,095.77, 

5,016.30 

45,035.os, 

87,801.53: 

11,261.17, 

62,356.74 

21 ,156.66: 

8,471.92 ····-

Peso(% ) 

16.os •, 

1.75 '1, 

15.68 '1 

30.57 'i 

3.92 'i 

21 .71 '1, 

7.37 •, 

2.95 º1 

229,793.81 
57 ,401 .35 

287,195.16 



• • 
Obra B ancos '8.D. I. Enca rgos So ciais 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO SINAPI • 06/2022 - 25,0% Não Desomuado: 
MUNIC ÍP IO DE PRESVENTE OUTRA MA Maranhão Horista: 115,66% 

SBC - 07/2022 - Maranhão Mensalista: 73,48% ,ii;;:, •• & 

"'RA 
····- PAEFEt'~Ul<!A -··-

Orçamento S intét ico 

Item Cód igo Banco Descrição Und Quant. V alo r Uni! Valo r Unit Total Peso (%) 
com BOI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 46,095.77 16.05 º/c 

1.1 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1 31,319.73 39,149.66 39, 149.66 13.63 % 

1.2 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO rri' 6 538.05 672 .56 4,035 .36 1.41 % 
74209!001 

'1.3 89885 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTI CAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA m' 4C 11 .65 14.56 582.40 0.20 % 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1" CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 

/ 11 1 l ~'P), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M', DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF_12/2013 

1.4 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, m" 71.4 26.09 32.61 2 ,328.35 0.81 % 
INCLUSIVE NIVELADOR 

2 EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 5,016.30 1.75% 

2.1 SINAPI EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO rn" 2( 123.51 154.38 3,087 .60 ·J.08 % 
738171002 

2.2 94116 SINAPi LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARG URA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M. m3 1( 15 ~ .30 192.87 1,928.70 0.67{% 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _08/2020 

3 INFRA- ESTRUTURA SAPATAS 45,035.05 15.68 "/c 

3.1 SINAPI ENSECADEIRA DE MADE IRA COM PAREDE SIMPLES m2 63.41:'. 183.00 228 .75 14,521 .05 5.06% 
73890/001 

3.2 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO rn" 2.44 159 .00 198.75 484 .95 0.17 % 
73965/009 ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

3.3 92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTR UTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 32( 12.93 16.16 5,17120 1.80 % 
EXCETO VlGAS, PILAAES, L/IJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

3.4 5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ m" 25 100.54 125.67 3, 141 .7 5 1.09 % 
REAPROVEITAMENTO 2X. 

3.5 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 17( 16.45 20.56 3,49520 1.22 % 
EXCETO VIGAS, PI LARES, L/IJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 Com18 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 8:~ 

3.6 92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 515 11.35 '14.18 7,302 .70 "I º-o 
' -to <?. EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

;;o l 3 
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 · ~ ~ 

3.7 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA.DE rn" 2C 436.73 545 .91 10,918.20 "' 
CIMEN10/ AREIAMÉDIAI BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO .COM \'-' $ 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

,,.q 

->"' O!~e\\ . 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO SINAPI • 06/2022 • 25,0% Não Desonerado: § .-~mlf MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA Maranhão Horista: 115,66% 

PRESIDENTE SBC • 07/2022 · Maranhão Mensalista: 73,48% 

DUTRA 
·····-· l'REF!!!1 URA 

Orçamento Sintético 

4 MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 87,801.53 30 .57 °1. 

4.1 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RÉTANGULARES m• 24( 147 .09 183.86 44, 126.40 15.36 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

4.2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE l<G 11 3.38 17.39 21.73 2.463.96 0.86 %, 
CONCRE TO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. ,l\f _ 12/2015 

4.3 92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1792.1€ 12.31 ' ' 15.38 27,563.42 9.60 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

4.4 949615 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE rn" 2E 436.73 545.91 13,647.75 4 .75 °,{, 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF._05/2021 

5 SUPRAESTRUTURA · VIGAS TRANSVERSAIS 11,261.17 3.92 % 

5.1 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMADE PILARES RETANGULARES n'i' 1€ 147 .09 183.86 2,941.76 1.02% 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF __ 09/2020 

5.2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 2S 17 .39 21.73 630.17 0.22 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

5.3 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE m> 8 436.73 545 .91 4,367 28 1.52% 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

5.4 92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 22e 11.66 14.57 3,321 .96 1.16% 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTI LIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM .. MONTAGEM. AF _ 12/2015 

6 SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 62,356.74 

6. 1 92465 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO m, 13.94 160.43 200.53 2,795.38 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 

6.2 92777 SINAPJ ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 539.1 16.35 20.43 11,013.81 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF _ 12/2015 
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• 
Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO SINAPI - 06/2022 -
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

Orçamen to Sintético 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN B RITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA400 L. AF _05/202 1 
SUPRAESTRUTURA-LAJ E 

ARMAÇÃO DE LAJ E DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA. OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE.1 2,5 MM - MONTAGEM. AF _12120 15 

CONCRETO FCK = 30MPA TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA! BRITA 1) - PRE PARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA400 L. AF _05/2021 
CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÂLICO EM CAMINHÃO 
CARROCE l~IA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11 ,7 TM. AF __ 07/2020 
SUPRAESTRUTURA -PROTEÇÕES UMl:RAIS 

MONTAGEM E DESMONTAGEM-DE PÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ D9/2020 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VlGA DE 'UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM- MONTAGEM. AF _ 12/2015 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO Tt:RREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _1212015 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREI A MÉDlN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05120'2~ 

KG 

ni' 

KG 

n1~ 

T 

m2 

l<G 

KG 

rn3 

277C 

15 

99S 

1C 

3E 

9.7:! 

se 

184 

1.E 

Total sem BOI 

Total do BD! 
Tota.1 Geral 

• 
B.D.I. 
25,0% 

11.66 14.57 

436.73 545 .91 

í 1.62 14.52 

436.73 545.91 

27 .25 34.06 

294 .07 367.58 

17.39 21 .73 

12.31 15.38 

436.73 545.91 

Encargos Sociais 
Não Desonerado : 
Hor ista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

40,358.90 

8, 188.65 

21, 156.68 

14,505.48 

5,459.10 

1,192 .10 

8,471 .92 

3,572.87 

1,086.50 

2.829.92 

982.63 

14.05 % 

2.85 % 

7.37 o/e 

5.05 % 

1.80 % 

0.42 ~~ 

2.95 % 

1.24 %' 

0.38 % 

0.99 % 

0.34 % 

229,793.81 

57,401 .35 
287 ,195 .16 

Com,.t
8 

"f ~º..o 

~ ~ 
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Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLIND BARROS NO MUNICIPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI • 06/2022 ·Maranhão 
SBC • 0712022 • Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Planilha Orçamentária Analítica 

1.1 

Composição 

Composi<;ão 
Am<ifiilr 

Composição 
Auxifor 

Composição 
Auxifar 

Código Banco 
011 736 SBC 

90767 SINAPl 

90776 SINAPI 

90777 SINAPI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Descrição 
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE RS300.000.00 (VALOR GLOBAL) 

APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENGENHEIRO CIVIL OE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Tipo 
SERVICOS ADMINISTRATIVOS 

SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI ·SERVIÇOS 0 1\/ERSOS 

SEDI ·SERVIÇOS OlvERSOS 

MO se·.1 LS => 
Valer c!o BOI => 

17,123.57 
7,829.93 

Und 
MES 

H 

H 

H 

LS => 

Quant. => 

Quant. 
1.0000000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

13,144.0ti 

1.0000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

Valor Unit 
31 .31 9 .73 

19.67 

28.05 

102 .6 1 

MO .com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Total=> 

46,095.77 

Total 
31.319.73 

4,o9á.o4 

5,843.93 

21,377.76 

30,267 .62 
39, 149.6G 
39,149.613 

--~~~~~~~----~--~--.... ~----~~~~~--~~----------~~~~~~~~--~~--~~~--~--~~~-~----~~~~~~~~----------~~~--~~-----1.2 

Composição 

Composição 

Auxiliar 

Composição 
Auxi~ar 

Composição 
Auxiliar 
bsumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

1.3 

Composição 

(.;ocJlgo l:ianco 

SINAPI 
74209/00 1 

9496~ SINAPI 

88262 SINAPI 

883 16 SINAPI 

00005075 SIN AP I 

00004813 SINAPI 

00004491 SINAPI 

00004417 SINAPI 

Código Banco 

89885 SINAPI 

D e sc riç ão Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT · CANTEIRO OE OBRAS m' 1.0000000 538.0E 538.05 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, T RAÇO 1 :4,5;4,5 (EM MASSA SECA DE 
C!MENTO/ ARE IA MtoDIN BRITA 1) • P.REPARO MECÂNICO COM 
8ETO~JEIRA 400 L. AF _ 05/2021 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PREGO DE ACO POLIDO COM C.o.BECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
' N. 22', ADESIVADA, DE ' 2,4 X 1,2' M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

PONTALETE '7,5 X 7,5' CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO · BRUTA 

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7' CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DAREGIAO ·BRUTA 

FUES • FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

SEDI ·SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Ma terial 

Material 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Descrição Tipo 

24.93 

134 .51 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLU INDO CARGA, DESCARGA E MOVT • MOVl\1ENTO OE TERRA 
TRANSPORTE. EM SOLO OE 1" CATEGORIA COM ESCAVADE IRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA· 0.8 M' / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M'. DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MED IA 4 KM/H 
AF _1 2/2013 

rri' 

H 

H 

KG 

m' 

M 

M 

LS => 

Quanl. => 

Und 

m' 

0.0100000 315 8S 

1.0000000 21.oe 

2.0000000 15.BC 

0.1 100000 ?.3 .3~ 

1.0000000 429.7S 

4 0000000 10.24 

1.0000000 8.7C 

19.14 MO com LS => 

Va lor com BOI => 
6 .0000000 Preço Total => 

Quant. 

1.0000000 

Valor Unit 

11.65 

315 

21.0H 

31.80 

2.57 

429.79 

40.96 

8.70 

44.07 

672.56 
4,035.36 

Tota l 

11 .65 
r_.,)> Corn;s 
rT 'I s_,,· 

I
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~~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOL DADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICiPIO 

OE PRESIDENTE OUlRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
~R~f'qrff\JR A 

Composição 5632 SINAPI 

Auxifiar 

Composição 89876 SINAPI 

Auxifiar 

Composição 89877 SINAP·I 

Aux!Uar 

Comp .. sição 5631 SINAPI 

Auxilia: 

Composição 88316 SINAPI 
Auxitiar 

1.4 Código Banco 

Composição 73686 SINAPI 

Composição 88253 S1NAP I 
Auxiliar 

Composicao 88262 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 88288 SINAPI 
Auxi6ar 

Comoosicâo 88316 SfNAPI 
Auxiüar 

Insumo 00000344 SINAPI 

Insumo 00004433 SINAPI 

lnsurno G0007247 SINAPI 

Insumo 00007252 SINAPi 

Insumo 1)000507 4 SIN AP 1 

Insumo 00006189 SINAPI 

Plan ilha Orçamentária Analítica 
ESCAVADEIRA HIDRÁUL ICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3. PESO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
OPERACIONAL 17 T , POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF __ OS/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO OE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO OE 36000 KG, POTÊNCIA 

286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_12/20 14 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNlCO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUS IVE SEM IREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF _17J2014 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇA'V1BA 0,80 M3, PESO 
OPERAC IONAL 17 T , POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF _06/201 4 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

D e scrição 

LOCACAO DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. 
INCLUS IVE NIVELADOR 

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO OE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCJ>.RGOS COMPLEMENTARES 

ARM1E GAL VANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0.0166 KGIM) 

CAIBRO NAO APARELHADO ·1.s X 7.s· CM . EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS, INCLUNDO TRIPE 

LOCACAO DE NIVEL OPTICO. COM PRECISAO DE 0.7 MM, AUMENTO DE 
32X 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 

T ABUA NAO AP.l\RELHADA ' 2.5 X 30 · CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM 
OU EQUIVALEIHE DAREG IAO -BRUT A 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁ.RIOS DE 
MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

MO sem LS => 

V3br do BOI => 

Tipo 

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SER 1/IÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS 01'.IERSOS 

Material 

Ma1eriai 

Equipamento 

Material 

Malenai 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

0.66 
2.9 1 

6 91 
6.52 

B.0 .1. 
25,0% 

CHI 

CHP 

CHI 

CHP 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

H 

H 

H 

KG 

M 

H 

H 

KG 

M 

LS => 

0.0029000 

0.0233000 

0.0195000 

0.0114000 

0.014300G 

0.5 1 

40.0000000 

Quant. 

1.000000C 

0.60000GC 

0.1300000 

0.1000000 

0.1300000 

0.0200000 

0.0400000 

0. 1000000 

0.100000C 

0.0120000 

0285300C 

5 30 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115.66% 

Mensalista: 73.48% 

77.45 

325 .S:i 

60.5~ 

214.14 

15.9( 

MO com LS => 

Va lor corn BOI= > 

Preço Total=> 

-Valor Unit 

26.0S 

·:2.s< 

21.oe 

15.94 

í5 9C 

30 .6< 

31.27 

2.2ó 

2.2~ 

26.2( 

32.9e 

MO com LS => 

Va lor com BDI = > 

0.22 

7.59 

1. 18 

2.44 

0.22 

11 7 

14.5ô 

582.40 

Total 

26 09 

r.fü"' 

2.74 

1.59 

2.06 

0.61 

1.25 

0.22 

0.22 

0 .. 31 

9.40 

/ 
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Planilha Orçamentária Ana lít ica 

2.1 Código Banco 

Composição SINAP I 
73817/002 

Composição 88316 SINAPI 
Auxrnar 

Insumo 00004730 SINAP I 

2 .2 

Composição 

Crn11posição 

Auxiliar 

Composição 

Aul<iflar 

Composiçao 

Auxiiar 

Composição 
Auxi~<Jr 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxifiar 
Insumo 

Código Banco 

94 11 6 SINAP I 

91533 SINAPI 

5678 SINAPI 

91534 SINAP 1 

5679 SINAP I 

88309 SINAPI 

88316 SINAPI 

00004 720 S IN AP 1 

EXECUÇÃO DE EMB ASAMENTO EM RACH ÃO 

Descrição 

EMBASAMENT O DE MATERIAL GRANULAR - RAC HAO 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARR IMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA'FORNECEDOR, SEM FRETE) 

Descrição 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO. LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 

COM CAM ADA DE BRffA, LANÇN..iENTO MECAN IZADO. AF _08/2020 

COMPACT ADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - Cf-'IP D IURNO. M' _0812015 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTtNCIA LIQ. 88 HP. CAÇ/WiBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇ.A.MBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF _06/20 14 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS. POTIÕNC IA4 CV - CHI DIURNO. AF _0812015 

RETROESCAVADE IRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ . 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAÇAMBf, 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG , 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHI D IURNO. AF _06/2014 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA BRITADA N. O, OU PEDRISCO (4,8 A 9.5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Materia l 

MO sem LS => 

Va lor do BO I => 

Tipo 

18.09 

30.87 

MOVT - MOVMENTO DE TERRA 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINA.'3 E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Material 

MO sem LS => 18.7 1 

Valor do BOI => 38.57 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

m' 

LS = > 

Quant => 

Und 

m' 

CHP 

CHP 

CHI 

CHI 

H 

H 

m' 

LS => 

Quant. => 

71 .4000000 

Qu ant. 

1.0000000 

2.5000000 

1.200000G 

13.88 

20.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0320000 

0.0810000 

0.0300000 

0.4060000 

0.5840000 

0.8760000 

1.1000000 

14.36 

10.0000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

Preço Total => 

Valor Unit 

'123 .51 

15.90 

69.80 

MO com LS => 

Va lo1 com BD 1 => 
Preço Total => 

Valor Unit 

154.3( 

26.9~ 

142.3f 

18.6( 

50.92 

21 .34 

15.9C 

85.74 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
Preço Tota l => 

2,328.35 

5,016.30 

Total 

123.51 

39.75 

83.76 

31.97 

154.38 
3,087.60 

Tota l 

154.30 

0.86 

11.53 

0.55 

20.67 

12.46 

13.92 
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Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICiPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.D.I. 

25,0% 

Planilha Orçamentária A nalítica 

3.1 Código Banco 

Composição SINAPI 
73890/001 

Composição 88262 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88316 SINAP 1 
Auxiüar 

Insumo 00005069 SINAP 1 

Insumo 00002745 SINAP! 

Insumo 00004472 SINAPI 

3.2 Código Banco 

Cornposição SIN /\P I 
739651009 

Composição 883 16 SINAPI 
Au:xi liar 

3.3 Código Banco 

Composição 92923 SINAP I 

Composição 92.806 SINAPI 
Auiõüar 

Composição 88245 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 88238 SINAP·I 
Auxiliar 

Insumo 00043 132 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAP I 

INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

Descrição 

ENSECADE IRA DE MADE IRA COM PAREDE SIMPLES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 112 X 11 ) 

PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO.:' .= 8 A 11 CM, H = 3 M, EM 
EUCALIPTO OU EQU IVAL ENTE DA REG IAO -' BRUTA (PARA 
ESCORAMENTO) 
VIGA NAO APARELHADA "6 X 15- CM, EM MACARANOUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DAREG IAO - BRUTA 

Descrição 

ESCAVACAO MANUAL DE VN.A EM LODO, DE 1,5 i'\TE SM, EXCLUINDO 
ESGOTAMENTOIESCORAMENTO. 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Descrição 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 
MM - MONTAGEM . AF _06/2022 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF _0.6/2022 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPJ-EMENT ARES 

ARAME RECOZIDO 16 BW G, D = 1,65 MM (0,0 16 KG/M) OU 18 BW G. D = 1,25 
MM (0.01 KG/M) 
ESPACADOR / D ISTANCIADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 

PLASTICO. PARA VERGALHAO '4,2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Tipo 

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO 1 POÇOS DE VIS ITA 

SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS Dl\IERSOS 

ME1 leriat 

Materia l 

Material 

MO ~em LS => 

Valor do 801 => 

Tipo 

34.80 

45.75 

MOVT - MOV·:MENTO DE TERRA 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

MO sern LS => 
Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

S.EDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERV•IÇOS DIVERSOS 

Material 

Material 

MO sem LS => 

72.36 

39.75 

0.32 

Und 

m' 

H 

H 

KG 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

m:i 

H 

LS = > 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. 

1.0000000 

2.000.0000 

2.0000000 

0.2000000 

0.2500000 

2.4500000 

26.72 

Encargos Sociais 

Não Desonerado; 
Horista : 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Va lor Unit 

183.00 

21 .08 

15.90 

23.84 

3.11 

42 .25 

MO COlíl LS = ~ 

Valor com BOI => 
63.4800000 Preço T.otal => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 159.0C 

10.0000000 15.9C 

55.54 MO com LS =;· 

Valor com BOI => 
2.4400000 Preço Tota l => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 12.92 

1.0000000 11 .6~ 

0.0275000 21.2C 

0.0045000 15.8-7 

0.0250000 23.2S 

0.113000G 0.2;,: 

0.24 MO com LS => 

45,035.05 

Tota l 

183.00 

42.16 

31 .80 

4.76 

0 .77 

103.51 

61.52 

228.75 
14,521 .05 

Tota l 

159.00 

159.00 

127.90 

198.75 
484.95 

Tota l 

12.93 

11.68 

0.58 

0.07 
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Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

Plan ilha Orçamentária Analítica 
Vnlor do BDI ;> 

3.4 Código. Banco Descrição Tipo 

Composição 5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAC/,O, C/ FUES - FUNDAÇÕES E 
REAPROVEITAMENTO 2X. ESTRUTURAS 

Conipos;ção 88239 SINAP I AJUDANTE DE CARP INT EIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS D IVERSOS 
Auxi6ar 

Composição 88262 SINAPI 
Auxi~ar 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D.l\.~RSOS 

Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE •7 ,5 X 7.5" .Ç M EM PINUS, M ISTA OU EQUIVALENTE DA Material 
REGIAO - BRUTA 

Insumo 00005061 SINAP I PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 2'/ (2 1/2 X 10) Material 

Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO ·2,5 X 10' CM EM PINUS, MIST1\ OU EQUIVALENTE DA REG IAO - Material 
BRUTA 

ln sumo 000061 89 SINAP! TABUA NAO A.ºARELHADA ' 2,5 X 30' CM. EM MACARANDUBA. ANGEUM Materia1 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS ;> 

Valor do BO I ;> 

3.5 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS. P ILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

Composição 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE S,3 MM. AF_Oô/2022 FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxiliar ESTRUTURAS 

Composição 88245 SINAP I ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
Auxitiar 

Composição 88238 SINAP I NUDANTE DE ARMADOR COM ·ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxiüar 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZDO 16 BW'G, D ; 1.65 MM (0,01 6 KG/M} OU 16 BW G, D ; 1,25 Material 
MM (0 ,01 KG/M) 

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR 1 DISTANC IA'DOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 

PLASTICO, PARA VERGALHAO "4 .2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS ;> 

Vabr do BOI ;> 

3.6 Código Banco Descrição Tipo 

• 
3.23 

17.75 

25.13 

1.96 

4.11 

B.D.I. 
25 ,0% 

Quanl. ;> 

Und 

m' 

H 

H 

M 

KG 

M 

M 

LS ; > 

Quant => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS ; > 

Quant. ;> 

Und 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

Valor com BOI;> 

320.0000000 Preço Total ;> 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 100.54 

1.0000000 16.52 

1.0000000 21 .oe 

0.5700000 10.24 

0.1500000 22 .9S 

0.2?0000G 5.2C 

1.5850000 32 .9€ 

13.63 MG ç om LS ; > 

Va lor com BOI;> 
25.0000000 Preço Tota l => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 16.4~ 

1.0000000 12.2e 

0.1428000 21.2C 

.Q,0233000 15.87 

0.0250000 23.2S 

0.9700000 0.2< 

1.50 MO com LS ;> 

Valor com BDI ;> 

170.0000000 Preço Total ; > 

Quant. Valor Unit 

16.16 

5,171.20 

Tota l 

100.54 

16.52 

21 .08 

5 .8 3 

3.44 

1.40 

52.27 

31.313 

125 .67 
3,141.75 

Tota f 

16.45 

12.28 

3.02 

0.36 

0.58 

0.21 

3.46 

20.56 

Com,~'./.· 
"I "'º-0 
~ \ 
~ 1 

' ~ Ili 
~ 'l>q 

~" e!>e\'? . 
~ 



• • 
p~~if Obra Bancos 

-~ 
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DE PRESIDENTE OUTRA MA 
SINAPI - 0612022 - Maranhão 

SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
-~---- F-RCFE:il'URA 

Composição 92922 SINAP I 

Composição 92805 SINAPI 
Auxiiar 

Composição !!8245 SINAPi 
Auxióar 

Composição 88238 SlNAP I 
Auxi~ar 

lnsurno 00043 132 S!NAPI 

Insumo 00039017 SIN AP 1 

3.7 Códig.o Banco 
Composição 94966 SINAPI 

Composição 88831 SINAPl 

Auxi•ar 

Composição 8883() SINAPI 
P.uxi6ar 

Composição 88316 SINAP I 
AuxiHar 

Composição 883Tr SINAP I 
Auxi fiar 

Insumo 00000370 SINAP I 

Insumo 00001379 SINAP I 

Insumo 00004721 SINAP I 

Plani lha Orçamentária Analítica 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FU NDAÇÕES E 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 ,0 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM. AF 0612022 

CORT E E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM . AF _06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

ARMADOR COM ENCARGOS CCMPLEMENTPRES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME RECOZIDO 16 BW G, D = 1,65 MM (0,0 16 KG/M) OU 18 BW G, D= 1,25 
MM (0.01 KG/M) 

ESPACAOOR / DISTANC l,<\DOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTIO.l, PARA VERGALHAO ·4,2 A 12,s · MM, COBRIMENTO 20 MM 

BETONEIRA 400 l. AF _.OS/202 1 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 l , MOTOR ELtTRICO TRIFÁS!COPOTtNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CH I D IURNO. Af' _ 1012014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL -OE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L .. MOTOR E~ÉTRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV. SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_ 10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA.ES:rACIONAR INMISTl1RADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENT.J!\RES 

AREIA MEDIA - POSTO il:»il.IDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA .. SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BRITADA N. 1 (.!'l,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR. SEM 
FRETE 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Material 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

o 42 

2.83 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

~1ÂQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR. - CUSTOS HORARIOS DE 
MAQU INAS E EQU IPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Material 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BDI => 

29 .05 

109 18 

B.D.I. 
25 ,0% 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quanl. => 

~Jnd 

rrr' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. ;;;;> 

1.0000000 

1.0000000 

0 .. 0351000 

0.0057000 

0 .0250000 

0 .2120000 

0 .32 

515.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

20 .0000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensalista: 7 3,48% 

11 .35 

9.9C 

21.2C 

15 .87 

23.2S 

0 .22 

rv10 com LS =- > 

Valor com BOI=> 
Pre ço Total => 

Valor Unit 

436 .7:: 

0.3E 

1.6/ 

15.9C 

17.34 

64.97 

0 .72 

74.2E 

MO com LS => 

Va lor com BO I => 

Preço Total => 

11 .35 

9.90 

0 .74 

0.09 

o 58 

0.04 

0.74. 

1-1 . 12 
7 ,302 .7C1 

Total 

436.73 

0.2tl 

1.24 

36.50 

25. 12 

45.98 

283.88 

4 3.75 
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Plani lha Orçamentá ria Analítica 

4 .1 

Composição 

Composição 
AUJ<i~ar 

Composição 
Au J<ioar 

Composrcão 
Auxrnar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.2 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxltiar 

Composição 
AuJ<itiar 

Insumo 

Código Banco 
92417 SINAP I 

92263 SlbJAP 1 

83239 SINAP 1 

88262 SINAPI 

00002692 SINAPI 

0004027'1 SINAPI 

00040287 SINAPI 

000402 75 SINAP 1 

00040304 SIN AP 1 

Código Banco 

92776 SINAPI 

88238 SINAP I 

88245 SINAPI 

92792 SINAP 1 

00043 132 SIN AP I 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÂO 

Descrição 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIM LARES, PÉ·DlRE fTO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTIL IZAÇÕES. AF __ 09/2020 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIM ILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF _09/2020 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

·CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORM AS OE MADEIRA. DE BASE 
OLEOSA EMULS IONADA EM AGU A 

LOCACAO DE APRUMADOR METAL ICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVE IS. EXTENSAO DE '1 ,50' A ·2.ao· M 

LJCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE o.ao A 1.20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 518", W~CLU INDO PORCA E FLANGE 

LOCACAO DE VIGA SANOU ICHE MET ALICA VAZ.ADA PARA TRAVAMENTO 

DE PILARES, ALTURA DE ' 8" CM. LARGURA DE "6' CM E EXTENSAO DE 2 M 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÀMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DNERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 121201 5 

ARAME REGOZIJO 16 BW G . D= 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BW G. D = 1.25 
MM (0.01 KG/M) 

Tipo 
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERS0_5 

SEDI - SERVIÇOS Dl\/ERS0$ 

Material 

Equipamento 

Equipamento 

Equipamento 

M~terial 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Materia l 

• 

30.16 

36.77 

B.D.I. 
25,0% 

Und 

rn' 

rn' 

H 

H 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS ;:: > 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

Quant. 
1.0000000 

0.5250000 

0.3400000 

1.8520000 

0.010000G 

0.1960000 

0.7850000 

0.393000C 

0.0190000 

23.15 

240.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0280000 

0.1 713000 

1.0000000 

0.025000C 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horis la: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Valor Unit 
147.09 

180 .34 

16.52 

21.oe 

7 97 

6.50 

2.50 

10.00 

28.87 

MO com LS => 

Valor com BO I => 

Preço Total => 

Valor Unit 

17 .3S 

15.87 

21 .2( 

12.52 

23.2S 

87,801 .53 

Total 
147.09 

94.67 

5.Bí 

39.0•I 

0.07 

1.27 

1.96 

3 .03 

0.54 

53 31 

18386 
44,126.40 

To ta l 

17.39 

0.44 

3.63 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
- l>Rli>'ló"17Vl< 4 -- • 

bisumo 00039017 SINAPI 

4.3 Código Banco 

Composição 92779 SINAP I 

Composiç3o B823B SINAPI 
Auxiffar 

Cnmposição 88245 SINAPI 
AuxiUar 

Composição 92795 SINAPI 

Auxiliar 

Insumo 00043132 SINAP I 

Insumo 00039017 SINAP I 

4 .4 Código Banco 

Composição 94966 S INAPl 

Composição 88831 SINAPI 
Amdüar 

Composição 88830 SINAPI 
/.\!Jxiüar 

Composição 88316 SINAP I 
Auxi~ar 

Composição 88377 SINAf'i 
Auxi~ar 

Planilha Orçamentária Analítica 
ESPAC AOOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Maie1i al 
PLASTICO, PARA VERGALHAO •4 .2 A 12.5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descr.içao 

ARMAÇÃO DE P ILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM · MONTAGEM. AF _ 12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DNERSAS, EXCETO LAJES. AF_l212015 

ARAME RECOZIDO 16 BW G. D= 1,65 MM (0.016 KGIM) OU 18 BW G. D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACAOOR I D ISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 

PLASTICO. PARA VERGALH AO •4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SEC A DE 
CIMENT0 1 ARE IA M~DIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 
BETONEIRA 400 L. Af' _0512021 

BETONEIRA CAPACIDADE NOM INAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L. MOTOR ELÊTRICO TRIFÁSICO .POTÊNC IA DE 2 CV. SEM 

CARREGADOR - CH I DIURNO. AF _ 10/20 14 

Bt::TONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 L, CAPACIDADE DE M ISTURA 
280 L, MOTOR ELE::TRICO TRIFÁSICO POTENC IA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _1 0/201 4 

SERVENTE COM ENC ARGOS COMPLEMENTAR ES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA'MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENT.l\RES 

MO sem LS => 

Va lor do BO I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

FUF.S - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURA<; 

Mat~rial 

Material 

MO sem LS => 

V;i lor do BO I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

2.40 

4 .34 

0.86 

3.07 

CHOR - CUSTOS HOR..\RIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQU INAS E EQUIPAMEmo s 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

• 
B.0.1. 
25 ,0% 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Ouant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

0.9700000 

1.84 

113.3900000 

Quant. 

1.0000000 

0.0114000 

-0.0698000 

1.0000000 

0.025000r. 

0.3670000 

0 .66 

1 ,792: 16QOOOO 

Quant. 

1 ooooooc 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

14490000 

Encargos Soc iais 

Não Desone rado: 
Ho rista : 115,66% 

Mensalis ta: 73,48% 

0.22 

MO com LS => 

Va lor corn BOI => 
Preço Total => 

"Vak:r Unit 

n 31 

15.87 

2·12c 

10.0C 

23.2S 

0.22 

MO com LS => 

Valor com BO I=> 
Preço Total => 

Valor Unit 

43673 

o.3e 

1.67 

15 .9C 

17.34 

0.21 

4.24 

21.73 
2,463 .96 

Tota l 

12.31 

0.1~ 

14;· 

10.00 

o.s;; 

O.O[; 

1.52 
15.38 

27,563.42 

Tota l 

436.73 

0.26 

1.24 

s.so Cotn;s 

~~4 j: 25.1 ii ~ 

il ' ~ ~ o :s 
ã ~ 
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~"' oe~e\''.l · 
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Obra Bancos 

~ ~ . . ~ 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO 

DE -PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranh ão 

SBC - 07/2022 - Maranh ão 

P-R-ES-10-ENTE 

DUTRA 
-·~~-· P "'t:f"GTfU J.C:A ~---

Planilha Orçamentária Analítica 
Insumo 00000370 SIN AP 1 AREIA MED IA - POSTO JAZ ID A/FORNECED OR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material 

TRANSPORTE) 

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material 

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BR ITADA N. 1 (9,5 a í9 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM MalE'rial 
FRETE 

• 

29.05 

B .D.I. 
25,0% 

n~' 

KG 

m' 

l.S => MO sem LS => 

Valor do BDI => 109.18 
Quant. => 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

5:i Código Banco Descrição Tipo Und 

Composição 92417 SINAP I MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDAÇÕES E rn' 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
COMPENSADA RES INADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

Composição 92263 SJNAPJ FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUT URAS . SIM ILARES, EM FUES - FUNO.l\ÇÔES E m' 
AJ.n •jar CHAPA DE MADE IRA COMPENSADA RESlNA.DA, E = 17 MM_ AF_09i2020 - ESTRUTURAS 

Composição 88239 S!NAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D llJERSOS H 
Au'><iliar 

Composição 85262 SINAPI CARP INTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SER VIÇOS D IVERSOS H 
Auxiüar 

Insumo 00002692 SINAP I DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS OE MADEIRA. DE BASE Material L 
OLEOSA EMULS IONADA EM AGUA 

Insumo 0004027 1 SH< APi LOCACAO DE APRUMADOR METAL ICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO Equipamento MES 

REGULAVE IS. EXTENSAO DE ' 1.50' A '2.80" M 

Insumo 00040287 SINAP I LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1.20 M DE EXTENSAO. Equipamento MES 

COM ROSCA DE 5/8". INCLUINDO PORCA E FLANGE 

Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZ.ADA PARA TRAVAMENTO Equipamento MES 

DE PILARES, ALT URA DE "8' CM. LARGURA DE ' 6' CM E EXTENSAO DE 2 M 

lnsurno 00040304 SINAP I PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) Material KG 

MO sem LS => 30 .1 6 LS => 

.).'alar do BDI => 36.77 
Quant. => 

5.2 Código Banco Desc rição Tipo Und 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

25.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.5250000 

0.3400000 

1.8520000 

0 .0100000 

0.1960000 

0.7850000 

0.3930000 

0.0190000 

23. 15 

16.0000000 

Quant. 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 

Mensa lista: 73,48% 

64.g? 

0 .73 

74.2e 

MO com LS => 

Va lor com BD I => 

Pre ço Total => 

Valor Un it 

147.09 

180.34 

16 .52 

21 .08 

7.97 

6 50 

2.50 

1000 

28.87 

MO com LS => 

Va lor com BD I => 
Preço Total=> 

-Valor Un it 

45.98 

283.88 

43.75 

51.34 

545.91 

13,647.75 

11,261.17 

To ta l 

147.0'; 

94.67 

5.61 

39.04 

0.07 

1.27 

1.86 

3.93 

0.54 
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§~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
...... -. PREflHTl)RA 

Composição 92776 SINAP I 

Composição 88238 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 88245 SINAP I 
Auxfüar 

CompOt;ição 92792 SINAP 1 

Auxiliar 

Insumo 00043132 SINAP I 

Insumo 00039017 SINAI>! 

5.3 Código Banco 

Composição 94966 SINAPI 

Composição 88831 SINAPI 

Auxiliar 

Composição 88830 SINll.PI 
hlxioar 

Composição 88316 SINAPI 
.l\i.1xifiar 

Composição 88377 SINAPI 
Atrxi6.ar 

kisumo 00000370 SINAPI 

Insumo 00001379 SINAP I 

.Insumo 00004721 SJNAPI 

Planilha Orçamentária Ana lítica 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIG A DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF !CAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE Af:;O CA-50, DIÂMETRO OE 6,3 MM, UTILIZ.l>.DO EM 

ESTRUTURAS D ~/ERSAS, E XCETO LAJES. AF _12/2015 

ARAME RECOZOO 16 BW G. D = ·1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BW G. D = 1.25 
MM (0 ,01 KG/M) 

ESPACADOR 1 D IST ANC IADOR ClRCULAR COM ENTRÁDA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5· MM, COBRIMENT O 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MP;\ TRAÇO 1.2. 1: 2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IA MÊD IAI BRITA 1) - PREP ARO MECÃN ICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/202 1 

BETONEIRA CJlP AC IDADE NOM INf>l.. DE 400 l , CAPACIDADE ,0E MJSTURA 
280 L, MOTOR ELÊTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CH I DIURNO. AF _1 0/20 14 

BETONEIRA CAPACIDADE NOM.L\IAL DE 400 l , CAPACIDADE DE MISTURA 
260 L, MOT OR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS -COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONE!RAESTAC·IONÁR INMISTURAOOR COM 
ENCARGOS COMPLEM ENTARES 

AREIA MED IA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORT E) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BRITADA N . 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM 
FRETE 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SER VIÇOS D IVERSOS 

FUES - FUNDN:;ôES E 

ESTRUTURAS 

Material 

Material 

MO S P.iT1 LS ...:. > 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

EST RUTURAS 

2.40 

4.34 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E EQU!PMIENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPMIENTOS 

SED1 - SERVlÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Material 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

29 05 

109.18 

• 
B.D.I. 
25,0% 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CH I 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

1.0000000 

0.0280000 

0.1713000 

1.0000000 

o 0250000 

o 9700000 

1.84 

29.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

Encargos Sociais 
Não Deso nerado: 
Horista : 115,66% 

Mensa lista: 73,48% 

17.3S 

15.87 

21.2( 

12.52 

23.2'." 

0.2:< 

MO com LS => 

Va lor com BOI => 

Preço Tota l => 
·. ;. 

Valor Unit 

436 .72 

o.3e 

1.67 

15.9C 

17.34 

64 .97 

0 .72 

74.2E 

MO com LS => 

Valor com BDI => 

17.39 

0.44 

3.63 

12.53 

0.58 

0.21 

4.24 

21 . 7~ 

630.17 

Tota i 

436.73 

0.26 

1.24 

3650 

25.12 

45.98 

283.88 

43.~0f11,&-... /' . ., ltt ~ ~r-t'\ 
I ~C!t ! 

·~ §~.tS' 
'" o~~e\'?. 
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Planilha Orça mentá ria Analítica 

5.4 Código Banco 

Composição 92780 SINAPI 

Composição 88245 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88238 SINAP 1 
Auxinar 

Composição 92796 SINAPI 
Auxí,ar 

Insumo 00043132 SINAP i 

Insumo 0003901 7 SINAPI 

6.1 Código Banco 

Composição 92465 SINAPI 

Composição 92272 SINAPI 
Auxiüar 

Composi ção 92265 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88262 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 88239 SINAPI 
Auxiüar 

Insumo 00002692 SIN API 

Insumo 00040304 SINAPI 

Insumo 00006193 SINAPI 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR 'ou VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBR ADO 
UTILIZANDO AÇO CA..SO DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA. DE N;O CA','>O, DIAMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCi::'.TO lAIES. P.F _ 12/2015 

ARAME RECOZIDO 16BWG. D= 1,65 MM (0 ,016KG/M)OU 18 BWG, D= 1,25 
MM (0,01 KG/MJ 

ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCLILAH COM ENTRADA LATERAL. EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMADE VIGA. ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADE IRA, PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIF ICADA, 10 UTILIZAÇÕES AF _0912020 

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. 
AF _09/2020 

FABRICAÇÃO DE FÕRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF _09/2020 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE C,A.RPlNTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORM AS DE MADEIRA. DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPL A 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

TABUA NAO APARELHADA ·2,5 X 2.0" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DAREGIAO -BRUTA 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Ma terial 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEOI - SERVIÇOS D'IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Ma teria l 

Materia l 

0 .56 

2.9 1 

MO sem LS => 20.41 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Quant. => 

Und 

t<G 

H 

H 

KG 

UN 

LS = > 

Quant. => 

Und 

m' 

M 

m2 

H 

H 

KG 

M 

LS => 

Encargos Sociais 
Não Desone rado: 
Horis ta: 115,66% 

Mensa lista: 73,48% 

8.0000000 Preço Total => 

Quant. 

1.0000000 

0.0473000 

0.0077000 

1.(.1)00000 

0.0250000 

0.2120000 

Valor Unit 

11 .6E 

21.2( 

15.87 

9.9< 

23 2S 

0.22 

0.43 MO com LS => 

Valor com BD I => 

228.0000000 Preço Total=> 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 160.43 

2.0750000 42.98 

0.1650000 180 .11 

1.2090000 21.08 

0.2220000 16.52 

0.0040000 7.97 

0.0490000 2887 

0.4850000 22.60 

15.67 MO com LS => 

4,367.28 

Tota l 

11.66 

1.00 

0.12 

9.92' 

0.58 

0.0·1 

C.99 

14 .57 
3,321.96 

62 ,356.74 

Total 

160.43 

89.18 

29.71 

25.48 

3.t>s / co,,,
1
-.. 

/ ~"'"'' ~Ó> 1 o.., oor~(iJS" ~ iJ. 3 
114f "" ~ 
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Planilha Orçamentár ia Analítica 

6.2 Código Banco 
Composição 92777 SINAPI 

Composição 88238 SiNAPI 
Auxrnar 

Comn.osicão 88245 SiNAPI 
Ai.Jxi&ar 

Composição 92793 SINAPI 
Auxi~ar 

Insumo 000431 32 SJNAPl 

lnsu1no 00039017 SINAPI 

6.3 Código Banco 

Composiçào 92780 SINAP I 

Composição 88245 SINAPI 
Auxifiar 

Composição 88238 S INAPI 
Auxiiar 

Composição 92796 SINAPI 

Ai.Jxiiar 

Insumo 00043132 SINAPI 

Insumo 000390 17 SINAPI 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIG A DE lJMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 121201 5 

11.JUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE N;O CA"5D, DIÂMETRO DE 8,0 MM. UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS D.NERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 

ARAME RECOZOO 16 BW G, D = 1.G5 MM (.O ,U16 KG/M) OU 18 BW G, D; 1,25 
MM (0.01 KG/M) 

ESPAC ADOR ! DISTANC IADOR CIRCLJLAq COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, ? AHA VERGA!..HAO ' 4 ,2 A 12,5• MM, C OBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIG A DE UMA t:STRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREi\ OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE ·16,0 MM - MONl"AGEM. AF _ 12/2015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPl.EMENT ARES 

AJUDANTE DE ARMil\OOB. COM ENCPRGOS _COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA D E /V:?O C.A..SG, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTIL IZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERS:tlS, EXCETO LNES. AF _ 121201'5 

ARAME RECOZOO 16 BW G, D = 1,65 MM (0.0 16 KG/M) OU H:l BW G, D= 1.25 
MM (0.01 KGIM) 

ESPACADOR / DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 

PLASTICO. PARA VERGALHAO '4 ,2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Va lor do BOI=> 40.10 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SER VIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

FUES - FUND/!>ÇÔES E 
ESTRUTURAS 

Mat.,rial 

Material 

MO sem LS => 

Valrn do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÔESE. 

ESTRUTURAS 

Material 

Ma teria l 

MO sem L.S => 
Valor do BOI => 

1.69 

4 .08 

0 56 
2.91 

• 
8 .0.1. 
25,0% 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 
.- ~ 

·, 
KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

Va lor com BOI=> 

13.9400000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 16.35 

0.0209000 15.87 

C.1278000 2'1 .2C 

1.000000C 12.5E 

0 .0250000 23 .2~ 

0.7430000 0 .2;; 

1.30 MO com LS => 

Valor com BD : => 
539.1000000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 11.Gt 

0.04i°3000 21.2C 

0.0077000 15.87 

1.0000000 9 .9:: 

0.0250000 23 .2E 

0.2120000 0.2:; 

0. 43 MO com LS => 
Va lor com BOI => 

200.53 

2.795.38 

Tota l 

16.35 

0 .33 

2.70. 

t.:.: . ~~ 

0.51.l 

o 16 

2.99 

20.43 
11,013.81 

Tola ' 

11 .66 

1.00 

0.12 

9.92 

0.58 
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Ob ra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Ban cos 

SINAPI - 06/2022 - Maran hão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

Pla n ilha O rçamentária Ana lít ica 

6.4 Códig o Banc o 

Composição 94966 SINAP I 

Composição 8!!831 SINAPI 

i>w<ifar 

Composição 88830 SINAPI 
AuxiQar 

Composição ·ss315 SINAP I 
Auxlúar 

Composição 88377 SlNAPI 
Au xrnar 

Insumo 00000370 SINAP 1 

ínsumc 00001 379 Sll,API 

Insumo 00004721 SINAP I 

7 .1 Código Banco 

Composição 92788 SINAP I 

Composição 92804 SINAPI 
l\u)(jfiar 

Composição 88238 SINAPI 
Aui<iffar 

Composição 88245 S!NAPI 
Auxiüar 
Insumo 000431 32 SINAPI 

Descrição 

CÓNCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENT01 AREIA MÉOIN BRITA 1) - PREPARO MECÂN ICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _0512021 

BETONEIRA CAPACIDADE NOM INAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CH I D IURNO. AF _10/20 14 

\)ETONEIRA CAPAC IDADE NOM IN AL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
. '80 L, MOTOR ELt:TRICO TRIFÁSICO POTtNC IA OE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÂR WM IST URADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AP EIA MEDIA - POSTO JAZIDN FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BRITADA N. 1 (9 .5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR, SEM 
FRETE 

SUPRAESTRUTURA - LAJE 

Descrição 

ARMAÇÃO DE Ll',JE DE UMA EST RUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA ED IF ICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA
SO DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _1 2/201 5 

CORTE E DOBRA DE AÇG CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF _06/2022 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME RECOZ IDO 16 BW G, D = 1.65 MM (0 ,0 16 KG/M) OU 18 BW G, D= 1.25 
MM (0 01 KG/M) 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
EST RUTURAS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CHOR' CUSTOS HORÁRlC'S ÓE 
MÁQUINAS E EQU IPAMENT .')S 

SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEOI - SERV IÇOS DIVERSOS 

Material 

Material 

Material 

lv10 setn LS = > 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

29 05 
109.18 

• 
B .D. I. 

25,0% 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

Un d 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

2,770.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0 .7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0 .5892000 

22.29 

15.0000000 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0073000 

0.0446000 

0.0250000 

Encargos Socia is 

Não Desonerado: 
Horista: 11 5,66% 
Mensa li sta: 73,48% 

Preço Tota l => 

Valor Unit 

436.73 

0.38 

1.67 

15.90 

17 .34 

64 .97 

0 .73 

74 .26 

MO com LS => 

Va lor com BOI => 
Preço Tota l => 

Valor Un it 

11.62 

9.96 

15.87 

21 .20 

23.29 

40,358.90 

To tal 

436.73 

0.26 

·t.24 

36.50 

2.S. '!2 

4 ~ . 98 

L83.88 

43 . 7~; 

51.34 

545.91 
8,188 .65 

21, 156.68 

Total 

11 .62 

9.96 

"'' lf-. e • .,;., . . ~o 
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§~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUN ICIPIO 

DE PRESIDENTE OUTRA MA 
SINAPI - 06/20 22 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
·-·-·-· P!l e n.nTURA --

h surno 

7 .2 

Composição 

Composição 
Aumliar 

Composição 
Auxiüar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxi liar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

7.3 

Composição 

Composição 
Au~iüar 

00039017 SINAPI 

Código Banco 

94966 SINAP 1 

88831 S~~AP I 

88830 SINAPI 

88316 SINAPI 

88377 SINAPI 

OOOOO:J?O SINAPI 

00001379 S!NAPI 

00004721 SINAPI 

Có digo Banco 

101010 SINAPI 

5928 SINAPI 

Plani lha Orçamentár ia Analít ica 

ESPACADOR / D IST ANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLA.STICO. PARA VERGALHAO '4 ,2 A 12,5• MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA. TRA.ÇO 1:2,1:2.5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. PJ= _051202 1 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 L, CAPACIDl-OE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÉNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DlUR.f\!O. AF _ 10/2014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV. SEM 
CJl.RREGADOR - CHP DIURNO. AF _10i2014 

SERVENTE COM '.:NCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRAESTll.CJONÂR INMISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ARE IA MEDIA - POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA J,<\ZIDA. SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BRITADA N. 1 i9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRAIFORNECEDOR, SEM 
FRETE 

Descrição 

CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAM INHÃO 

CARROCER!A COM GU INDAUTO (MUNCK) 11 ,7 TM. AF_0?/2020 

GUINDAUTO H IDRÀU LV..:O, CAPACDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE OARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUS IVE CAMll'\IHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTtNCIA DE 189 CV 
- CHP DIURNO. Af _06/2094 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

0.55 
2.90 

CHOR - CUSTOS 'HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E EOUIPAME.NTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQU !NAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SED! - SERVIÇOS 0 1\IERSOS 

Material 

Material 

Ma leria! 

MO sem LS => 
Va lor lio BOI = > 

Tipo 

29.05 
109 .18 

TRAN - TRNJSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS 

CHOR - CUSTOS HORAqlOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

• 
B .D.I. 

25,0% 

UN 

LS => 

Qua·nt. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

ITIJ 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

T 

CHP 

0. 1470000 

0.43 

999.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8il26000 

0.5892000 

22.29 

10.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0886000 

Encargos Sociais 

Não Desone rado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

0.22 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
Preço Total => 

Valor Unit 

431JD 

Q.38 

1 67 

15.90 

17.34 

6-l .97 

0 .73 

74 .26 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

27.2E 

284.9( 

0 .03 

0.98 
.... r') 
!~.;; .. _ 

14,505.48 

Total 

4:i(L 13 

o.2r:. 

1.24 

36.50 

25:L? 

45.\lü 

283.88 

43 .75 

51.34 

545.91 
5,459.10 

Tota l 

27.25 

~º"' ' 
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ã ~ J ... ~ .~ 
~ 'l>Q 

~" O!~e\\? . 



• 
;,.~-- Obra Bancos 

~~ 
~~.ftT
PRESIDENTE 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RU A DIOLINO BARROS NO MUNICIPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

DUTRA 
---- P~Ef'.'EJTURA ---

Compcsição 
Auxitiar 

8.1 

Composição 

Composição 
Auxiüar 

Composição 
Auxi liar 

Compostçâo 
Auxiaar 
Composição 
Auxifiar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

8.2 
Composição 

Composição 
Auxifiar 

Composição 
Auxiüar 

Composição 
Auxi liar 

5930 SINAPI 

··' Código Banco 

92449 SINAPI 

92265 SINAPI 

92272 SINAP I 
-· 

fl8262 SINAPI 

88239 SINAPl 

00002692 SINAPI 

00040304 SINAPI 

00006193 SINAPI 

Código Banco 

92776 SINAPI 

88238 SINAPI 

88245 SINAPI 

92792 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analítica 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA6200 KG. CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11 .7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTtNCIA DE 189 CV 
- CHI DIURNO. AF _0612014 

MO sem LS => 1.22 

Valor do BD I => 6. 81 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

Descrição Tip l 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAi\/IENTO COM FUES - FUNDAÇÕES E 
GARFO DE MADE IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTP.UTURAS 
RESINADA 2 UT ILIZAÇÔES. AF _09/2020 
FABRJCAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MNJEIRA FUES - FUNDAÇÕES E 
COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. PJ" _09/2020 ESTRUTURAS 

FABR ICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADE IRA. Fur:s - FUNDAÇÕES E 
AF _0912020 EST.· :UTURAS 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERV1ÇOS DIVERSOS 

AJUDANTE DE CARPINT EIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS OE MADEIRA. DE BASE Material 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11) Material 

TABUA NAO APARELHADA ·2,5 X 20' CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM Material 
OU EQUIVALENTE OAREG IAO - BRUTA 

MO sem LS => 34.83 

Valor do BOI => 73.51 

Descrição T ipo 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM. UTILIZADO EM FUES - l'UNDAÇÔES E 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _1212015 ESTfüJTURAS 

• 
B.D.I. 

25,0% 

CHI 

LS => 

Quant. => 

Und 

m2 

nf 

M 

H 

H 

L 

KG 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

0.0380000 

0.94 

Encargos Soc iais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista : 73,48% 

52.94 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
35.0000000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 294.07 

0.6210000 130.08 

3.6310000 42 .98 

1.6560000 21 .08 

0.3040000 16.52 

0.0100000 7.97 

0.0490000 23.87 

0.7010000 22.60 

26.74 MO com LS => 

Valor com BO I => 
9.7200000 Preço Total=> 

-Quant. Valor Unit 

1.0000000 17.3S 

0.0280000 15.87 

0.1713000 21 .2( 

1.0000000 12.5ê 

2.01 

2. 16 

34.06 
1,192.10 

-8,471.92 

Totai ..-.:. 

294.'H 

80.77 

15ô.06 

34.90 

5.ú2 

0.07 

1.41 

15.84 

6 1.57 

367.58 
3,572.87 

-Tota l 

17.39 

Co ... . 
.-".".11.·44 ""'8.s-..-i' 
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Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO SARROS NO MUNICÍPIO 
DE ? RESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranh ão 

SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
Pl!liFl;~túl<A ··--· 

h1sumo 00043132 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAPI 

8.3 Códig o Banco 

Composição 92779 SINAP1 

Composição 88238 SINAPI 
A:Jyjijar 

Composição 88245 SINAP1 
A:.o<ifiar 

CornposiçJo (l2795 SJN•.P 1 
AuloiNar 

Insumo 00043132 SINAPI 

Insumo 00039017 SlNAPI 

8.4 C.ódigo Banco 

Composição 94966 SINAPI 

Cornposiçao 88831 SINAPI 
Auxittar 

Composição 88830 SU·JAP 1 
Auxrnar 

Cemposição 88316 SINAPI 
.Om<ifiar 

Plan ilha O rça m entária Analít ica 

ARAME RECOZftJO 16 BW G, D = 1,65 MM (0 ,016 KG/M) OU 18 BW G. D = 1.25 Material 
MM (0. 01 KG/M) 

ESPACADOR 1 D IST ANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 
PLASTICO. PARA VERGALHAO •4,2 A 12.5• MM, COBRIMENTO 20 MM 

Desc rição 

ARMAÇÂO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA .. ; ONVENC IONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF·ICAÇÃO TÉRREA Ou SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA·SO DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

AJUDANTE OE ARMADOR COM ENCAAGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE M;O CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 k "'.1 , UTILIZ.!\00 EM 
ESTRUTURAS D IVERSAS, EXCETO LAJES. AF._121201 5 

AR AME RECOZIDO 16 BW G, D = 1,65 MM (0,0 16 KG/M) OU 18 BW G. D = 1.25 
MM (0,01 KG/M) 
ESPACADOR 1 DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PAR.I\ VERGALHAO ·4,2 A 12,5 ' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2.5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ A!~EIA M~DIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂN ICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 
BETONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 l . CAPAC IDADE OE ll11STURA 

280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÉNC IA DE 2 CV. SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _ 10/2014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTi=NC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Material 

MO sem LS => 

Va lor do BOI =~ 

T ip o 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SE RVIÇOS 01\tERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUCS • FUN DAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Materia l 

Ma,eríal 

·10 sem LS => 

Valor do BD! => 

'.Í'iflO 

.FUES - FUt>IDAÇÔES E 
ESTRUTURAS 

2.40 

4 .34 

0.86 

3.07 

OHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

B.D.l. 
25 ,0% 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m-' 

CHI 

CHP 

H 

0.0250000 

0.9700000 

·1.84 

50.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0114000 

0.0698000 

1.0000000 

0.0250000 

0.3670000 

0.66 

184.0000000 

Quant. 

1.000000C 

0.7032000 

0 .7458000 

2.2958000 

í 

Encargos Soc iais 

Não Desonerado: 
Horista : 115.66% 
Mensa lista: 73,48% 

23 .29 

0.22 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Tola 1 => 

Va lor Unit 

12.31 

1~1.87 

2 1.2( 

10.0C 

23. 2~ 

0 .2< 

MO com LS => 

Valor com BD ! => 
Preço Total => 

-Valor Unit 

436.72 

o.3e 

1 .67 

15.9C 

0.58 

0.21 

4.24 

21.73 
1,086.50 

Tota l 

12.31 

0.1(: 

1.47 

10.00 

0.~8 

•) .08 

1.52 

15.38 
2,829.92 

Tota l 

436.73 

0.26 



• 
Obra 'Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA 0 DIOUNO aARROS NO MUNIOiPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINA?I - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07 /2022 • Maranh.iio 

PRESIDENTE 

OUTRA 
- - - P!fiiU'.EíTURA ----· 

Composição 
Alll<i tiar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

88377 SINAPI 

00000370 SINAFI 

00001379 SINAP I 

00004721 SINAPI 

. Planilha O~çamentária Analítica 
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARINMISTURADOR COM . SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AREIA MEDIA • POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZ!BA, SEM Malerial 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRN FORNECEDOR, SEM M;iterial 
FRETE 

:.., r.h_ 

MO sem LS => 
Va lor do BO I => 

29.05 
109.18 

Tota l sem BOI 

Total do BOI 
Total Geral 

• 
B.D.I. 
25 ,0% 

H 

m3 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

1.4490000 

0 .7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

1.8000000 

.-.--; .. · 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 11'5,66% 
Mensalista: 73,48% 

17.34 

64.97 

0 .73 

74 .2E 

MO com LS => 
Va lor com BOI => 

Preço Total=> 

25.12 

45 .98 

283.811 

43.75 

51.34 
545.91 

962.53 

229,793.6 1 

57,401 .35 
287 ,195.16 

· . r.. Com 

~l~~~ºi 
~ \11 ~ ~ 
~ - ~ '9 til' ~ -<I> 
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• • 
,.,,...,,._,._,t Obra Bancos B.D.4. Encargos Sociais 

~~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS SINAPI - 06/2022 ·Maranhão 25,0% Não Desonerado: 

~- NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA SBC - 0712022 - Maranhão Horista: 11 5,66% .... 
Mensalista: 73,48% PRESIDENTE 

OUTRA 
~ l'l';U::FS!IYU E<A. ----~ 

Curva ABC de Serviços 
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unít Tota l Peso(%) Peso 

Acumulado(%) 
92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES FUES - FUNDAÇõES E m' 256.0 183,86 47.068,1E 16,39 16,39 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-OIREtrO DUPLO, EM CHAPA DE ESTRUT URAS 
MADEIRA COMPENSADA RES INADA, 2 UTIL IZAÇ ÕES. Af' _0912020 

92780 SINAP 1 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 2.998,0 14,57 43 .680,8E 15,21 3·1,so 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZ·ANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

94966 SINAP 1 CONCRETO FCK = 30MPA TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E m' 79.8 545,91 43.563,61 15, 17 46,77 
CIMENTO/ A.RE IA MÉDIA' BR ITA 1) - PREPARO MECÂN ICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 4: -O L. AF _05/2021 

011736 SBC ADM INISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) SERVICOS ADMINISTR.A.TIVOS MES 1.0 39. 149,66 39.1 49.66 13.63 60,40 

92779 SINAPI ARM AÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E l<G 1.976.16 15,38 30.393,34 10,58 70,98 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFlCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

738901001 SINAP i ENSECADEIRA '1E MADEIRA COM PAREDE S IMPLES DROP - DRENAGEMt0!3R!>.S DE m' 
CONTENÇÃO I POÇOS DE VISITA E 

63,48 228,75 14.52 1,05 5,06 76,04 

92788 SINAP i ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAl DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 999.0 14,52 14.505.48 5,05 81,08 
CONCRETO ARMADO EM UMll EDIFICAÇÃO TÉHREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UT!UZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. Af' _12/2015 

92777 SINAP I ARM AÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 539,1 20,43 11.013,81 3,83 84,92 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UT IL!ZANDO N;O CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. Af' _12/2015 

92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTU RAS DIVERSAS DE C:ONCRETO ARMADO. FUES - FUNDAÇÕES E KG 515.0 14, 18 7.302,70 2.54 87,47 
EXCETO VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUT URAS 
50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

92923 SINAP 1 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERS AS DE CONCRETO ARMADO, FUES • FUNDAÇÕES E l<G 320.0 16,16 5. 17 1,20 1,80 89,27 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UT IL IZANDO AÇO CA· ESTRUTURAS 
50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

92776 SINAP I ARMAÇÃO DE PILAR OU VIG A DE UMA EST-RUTURA CONVENC IONAL DE FUES • FUNDAÇÕES E KG 192,39 21 ,73 4.180.63 1,46 90,72 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM· MC'llllTAGBM. AF _12/2015 

74209/001 SINAP I PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVAN'IZADO CAN T - CANTEIRO DE OBRAS m' 6 .0 672,56 4.035,36 1,41 92, 13 

92449 SINAPI MONTAGEM E DESMOITTAGEM DE 'FÔR~A DE VIG A, ESCORAMENTO FUES - FUNDAÇÕES E m' 9,72 367,58 3.572,87 1,24 93,37 
co,,,ls COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-OIREfTQDUPlO, EM CHAP A DE MADEIRA ESTRUTURAS 

RESINADA, 2 UT ILIZAÇÕES. AF _0912020 ~ó4 92916 SINAP.1 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 170,0 20,56 3.495,20 1,22 
~ 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES., UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 3 
50 DE 6,3 MM · MONTAGEM. AF 06/2022 .. 

:J 

5970 SINAP I FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ FUES • FUNDAÇÕES E m' 25.0 í25 ,67 3. 141 .75 1,09 \"v 
~ 
;, 

REAPROVE ITAMENTO 2X. ESTRUT URAS ir 
1.'~ 

')\"'\ 
O!pe\I, ' 



• 
.=obra 

~~ CONSTRU~ÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOUNO BARROS 
~.....;.,f~ NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

•PR•E•s-1•0.,ENTE 

OUTRA 
-- P!IEFIHTUllA ---

73817/002 SINAP I 

92465 SINAPI 

73686 SINAP I 

94116 SINAPI 

10101 O SINAPI 

898f'i. SINAP·I 

739651009 SINAP 1 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. Af' _09/2020 

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUS IVE NIVELADOR 
·LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAM ENTO MECANIZADO. AF _08/2020 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFt METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCER IA COM GUINDAUTO (MUNCKJ ·11.7 TM. AF _07/2020 

ESCAVAÇÃO l/ERTICAL
0

A CÉU AsERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGOR IA COM ESC AVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M' 1 11 1 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
'BASCULANTES DE 14 M'. DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF _ 1212013 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

Curva A BC de S ervi ços 

FUES - FUNDAÇÕES E 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

TRAN - T RANSPORTES , CARGAS E 

DESCARGAS 

MOVT - MOVIMENTO Df:c: TERRA 

MOVT - MO\llMENTO DE TERRA 

B.0.1. 
25,0% 

m' 

m' 

m' 

ni' 

T 

m' 

m' 

• 
20,0 

13,94 

71,4 

10,0 

35,0 

40.0 

2,44 

Total sem BOI 

Total do ·001 
Total Geral 

í54,38 

200,53 

32,61 

192,87 

34,06 

14,SE 

196,75 

Encargos Soci ais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

3.087,60 

2.795,3!! 

2.328,35 

1.928,70 

1.1 92,10 

582.40 

484,95 

1,08 

0 ,97 

0,6 1 

0,67 

0,42 

0,20 

0, 17 

96 ,76 

97 ,73 

98,54 

99 ,21 

99,63 

99,83 

100,00 

229,793 .81 

57,401.35 
287,195.16 

. co,,, . 
.. ~ / " '"".;i' "" o 

~
~ 

,,, "' 
. ~ ~ 

. ·1' 

'->J j. 

oe!>e\''J''.' 
~ 

,.Q 



• 
..-~ .. .., . ..,,,... Obra Bancos 

~~ CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CXOLINO BARROS NO SINAPI • 002022 ·Maranhã o 
~.-..IJllPM MUNldPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA SBC · 07f2022 • MaranhOO 

PRESIDENTE 

OUTRA 
- .:o>lcU't.J1\Ji:..A -

Cõdigo Banco Descrição 

0004305: S INAPI ~co CA-50, 12~'} ~ ...... , OtJ 16,0 "MM, VE RGA.LHAO 

000013n Sll'JAPI CIMCITTO ?ORll.Afll) ca.lPOSTO CP H-32 

000027~ _§il!'JAPJ _ . ~NG:NHE~ CfVIL OE OORA JUNIOR 

00001 21 ~ S U•JAP I CAll PINTEl'ID [X! FOPIMS (HOHtSTA) 

Tip o 

M~terial 

Material 

Mão d9Ôb!1'1 

Ma;· d~Obr.i 

0000 135! S INAPI CHAPN PAiNEL DE M~i?EIRA CCf.1PENSADC>. RESNA9A {li.\Aa:P.ITE Ma!uríal 
REStl'.Jl'l.00 l~OSA) PARA FOi~'IA DE CONCREro . CE 2200 X1100 MM. E :;; 
17MM 

fX!OOOJ7f SNAP I AR~\4.[)_0R (HORISTA) Mão :le Obra 

000044~ S!Ni\PI VIGA NA.O APAFEU'ACA -a X 16"' CM , EM MACARM'Ol.BA, ANGELf.t OU Material 
EOUIVALENfE ll'\ R.E.GV\0 - 13~1JTA 

0000003~ S INAPI ACO CA-50, a.o MM. VErGA.l.KAO !\lat.Ei rl;.1 

000040~ S INAP! ENCAR°REf''ÃOO GERAL DE. C6P.AS Mãn ro Obra 

000061 11 Slf'.L.O.P t SE~ENTE DE 03AAS Mão de Ot,rn 

00004.J~H Sll.V.P·l ?Of.ffAl,ETE "7.5 X 1,s· CM F.M PINUS, Ml(j:TA ou EOUWALf NTE [).\ ivl.Jtari f.ll 
R.EGll\:0 - BRUTA 

OOV045Vi S!tiA;PI SA'\AA.;-0 ~2, 5 X 7,5' a...; Btl PINUS , MISTfl.. OU FOllWALENTE DA RE.Gltt.O M~!miãf 

·BRUTA 
00043 13; SINA.PI ARA\'iE REOOlXJO 16 B\ VG, D= 1,65 ti.t.·1 (0,016 KG'M) OU tS 6V/G, O= 

1.25 MM (0.0 1 KO'MJ 

OOOCOOJ.< Sit<!l\PI ACO C/\..So: 6.J MM. \/SrtO/\LHt\0 

OOIJOC12: SINAPI AFút-ffAOOR OU AP~i'f<V\ l).JR DE WAO DE OOP.A iHORIS ... A l 

000430Gi Slti A.PI ACú t.A-50. 20,ú ~ .. :\1 OU 25,0 t.~M . VF RGALHAO 

!Y.!OCO:J7( SWA PI ARElo\ M!:..DV\ • 0 001 0 JAZlDA/í OR/\!CCCOOR (HE l RADO '>V\ JA.ZU/\ . 
SEM f RANSPOHTE ) 

Mai1;fri81 

Matc"i<il 

M! o da Ohrs 

M~Ht1fai 

1\4a:cri<if 

0000<472 l SINA.PI PEDRA ~RffAOA N. 1 (!i,5a 1!JMMJ POS 10 ºCD~RA'FOR~QOOR, \'a!emll 
SEM i= RETE 

00004 81~ S/NAP1 PU\CA DE OBRA (PARA CO/..S T~UCAO CIV ILJ i:M Cl-W-'A GALVANIZADA Mat-cmil 
'N. 22· ADES llJ/l,D·'\ o.:; "2.4 X 1. :!" M (St:M POSTES P/\RA FtrACAO: 

Q0\)3 737; S!NAP I EMM ES ~ HORJSíA (C:J!ETAOO C'AIXA) Oul ros 

0000fi11'i SINAPI CARPINlEIRO A UXILIAK 11-tVRISTA) 

00006 18~ SINAPI TABUA NAO APAREU-·AOC. ~. 5 X JI)• CM. EM 1\-tlU)\RANOU?A, Af\CELN 
OU EOUWAIE ITTE DA REGIAO ·BRUTA 

0003761i€ S~..iAPI OPERADOR CJ.: BET\Jt-EIP.A ESTACK:>NARIA MlS TIJ?.ADOR 

MUo do Ohro 

Mmorial 

Mão da Olwrt 

í)J00.113( S INr\PI ?F.ORA DE tlA O ou PCORA ~CHAO PARA ARRl.40/FUNf)AC"AO (POSm Matorial 
PEOREIRNFORNECEOOR. SEM r'R.ETE) 

00tl:J7371 SINAPI TRANSPORTE • HORISl A {COLETADO CAIXA! SeNços 

0004548:: SINAPI E'PI - FAMUA. \~.RPINTEIRO DE FORf\..1AS- HORISTA (ENCARGGS 
COMPLH ![ tf!AHES · COLETAOO CAIX'\) 

00ü0i34:' StN..\PI CHAP..VPPdNEL oc ~MDEIRA COMPENSADA PLASTn:;A DA {W.ADE lrUTE 

P lASTIFICADO) PARA rORM4. DE CONCHETO, a:: 2200 X 11<Xl r,;M , E "" 
· 1r MM 

00006 11.t S INA t-' I AJU :JAN JE O.: ARMADOR !l lORISTA) 

Equpam~mo 

MatOliê.I 

Mão de Obra 

0004027! S INA.PI LOCACAO OC V IGA SANDUICl-iE MEl"ALICA VAZ.ADA PARA TRAVAMENTO Equlprtnento 

()E FllJ1FIF.$ . ALTIJRA DE ' 8' CM, l.ARGUR<\ C€ '6' 0'.11 E EXTENSf\0 CE 2 
M 

OC100 .. 72( S INAPI PEDRA BRITA DA N. O, OU PEDRISCO l4,8 A 9, 5 M~( ) ?CGTO Ma t~rial 
PEOREIRNFORt-E O:DOR. SEM F~TE 

0000422 1 SINAPI OI EO OESEL CC»ABL.'SITVF.I. COAUM Mautrial 

OOOC423C SINA.PI OPERADOR í.F MJ\QUIN;\S E TRATORES DIVERSOS (TERRAPl_1\Ni.'XGEM J Mão de Obra 

B.O.I . 

2s.0•1º 

Und 

KG 

KG 

H 

,,,. 

H 

M 

KG 

H 

H 

M 

M 

KG 

KG 

H 

KG 

º" 
m' 

m~ 

H 

li 

" 
H 

m• 

H 

H 

nr 

H 

MES 

m~ 

H 

Encargos Sociais 
N~o Desonerado: 
Horist<J : 115,66"/o 
Mensalista : 73,48"/• 

Curva ABC de Insumos 
Quant idade Vakl r Unitãr io 

Opcr;;itlva Improdutiva 

7. 196.1090lru 

3 l.020, 77173 ,.q 

210,ú7 17~ 

85~1089-füOC 

186,326941* 

' s.:\.,, 74.196 1~ 

155,40 J857!: 

~i.&ZJ350' 

~:- .:_2 1 1,754288f. 

~·:22 . 1257 ·1 0 1 

4'19.~:l<J200< 

1.2!'18,3BDC02C 

192,587402{ 

387.-1477881 

2 .. 754288f' 

364,5088í~ 

5&.48'51i12'9:'. 

47.01529.)f 

5,99. .. "\l lilí 

2.893.76íl'.'i15E 

157 . 168067l 

59.947531( 

116.401396í 

23. 98(;&13( 

2 . 219.307107~ 

1.000.41495101 

1·1,360598i 

85. 124061é 

"\00,527693i 

10,90 12 197 

121. 149110::; 

53.269679; 

Operativa Improdutiva 

t 1, 10 

0,91 

124,91 

22.26 

78.00 

22,.:t;íl 

32,0 -1 

15,72 

H.80 

4,47 

29, l i 

13.50 

22 26 

n .ra 

81,2~ 

92,82 

537.2:1. 

1,0 i 

16.ST 

4í .. 22 

'18.83 

87.25 

0,71 

i ,57 

l33.2:t 

15.66 

12,50 

107, 11 

8.96 

19.28 

• 
Total 

Opcrattva lmprod uHva 

i 9.B7fi,81 

28 .228,90 

26.315 .0 1 

18.989,'77 

\4 ,656,48 

11.99:2;,44 

B.206.n . 

8.1 19,60. 

'6. 7.78,25 

'6.635.H2 

rs.39 r.63 

6.803,7 1 

5.f.JJB ,22 

5 .230.55 

4 .71 3.65 

4 .GSB,47 

4 587 ,30 

4.363.96 

3.220.8 1 

2 .9?2, 71 

2 J i04 .27 

:? '1 7~ .0-1 

2.1 9 1. 04 

2 .092.33 

1.575,71 

1.570.7 1 

1.513.46 

1.333.0:I 

1.2S6,6ü 

1 . 177 .~3 

1.065.50 

1.on.04 

Geral 

79,876.8 1 

28.228.90 

2ô,315.0 1 

·18,989 TI 

14,656.4& 

11 ,!1~2. "4 

8,206.77 

a..1rn.ao· 

6 ,i.78 .25 

e,BJ!i.6:2 

6,3'.'.l7.63 

.5,803. 7 1 

5;606.22 

5.230.$5 

4.713 65 

4.6.:"'>8.' 2 

4 ,587.30 

4,:"163.% 

3..220 .81 

2.92;1 71 

2.1:104 .:?7 

:!,47i .0 1 

2.H1.84 

2.092.33 

1,S75 7 1 

1.570.71 

1.513.46 

1 , 33.1. (~I 

1,256.t>O 

1,1 n .93 

1.085.50 

1.027 .04 

Peso 

27 ,8~% 

g,8J% 

9, l&/~ 

6,,61ó~ 

5, 10% 

4, 18"/ti 

2.86'lb 

2.1):3':'0 

2,~.(f'~ 

2.'.W% 

-z.m~ 

2, 02'4 

l ,95"k 

1.S?=k 

.'i-'% 

· 1 , 6~.h 

' "'""' 
1,57-k 

"l.1 2"k 

1,0í""JV 

0,91'::1.-

O.W-'i 

0.76% 

0 ,73% 

0. 5s<'k 

o . ~1S'Â! 

0.53% 

0,4&'h 

0,44% 

0,41% 

0.38% 

0,36"!.. 

Va lor Peso 
Acumu lado Acumu lado 

79,876.81 

108,1 05.71 

134.420.72 

JSl.4 10.SO 

1G6.0Ó6.97 

~~o.a.59 .41 

188..266.19 

19f;,385.99 

203,1~ ._;(4 

209,BCO.Qtl 

Z-: li, 197.8$ 

222,001.~ 

727,'õ-07 81 

232.838.36 

237.552 01 

2.42, :>10.4:0 

2.át· •. 797. 7J 

251.101 .6!i 

254.382.50 

?!i7.305 21 

259. Y09.43 

2C.2,380.52 

264.572.JG 

266,fj64 .69 

268, 240.39 

269, 811_10 

271.324.SB 

272, 657M 

:173,91-4 .20 

275,092 . 13 

276.1 7!.62 

777.204 .66 

27,R1% 

37,64% 

46,8{1;4 

53 .~~'1 

sa,52'% 

62:,70".4 

65,557o 

tiõ,38% 

7l}, I' ~·~: 

7'3 ,0IJ ,~ 

7 [) •. ?FJ'f, 

17.3li1' 

79,25% 

8 1. 07"'~ 

e::.11% 

e-t ,34~'; 

eS.93-.'c 

R7.>lS":'., 

B6.5T"/,, 

A9,!i9"/n 

90, 5lJ%. 

91,36% 

92. 12'%-

92.85% 

93,'i\Y'/., 

93,95"~ 

94,t; T"'/o 

94 .94'?'0 
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~'"'"' Obra Bancos 

~:::í=. CONS'.RUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA OI OLIHO B ARROS NO 

~ MUNIOPIO OE PRESIDENTE OUTRA MA 

SIHAPI • 0612022 ·Maranhão 
SBC - 0712022- ~".<tnt n hão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
0000506~ SINAPI PREGO DE ACO POLIDO Co.1C\BECA1 7 X 21{2 X1 1) 

ooo-"134m s INAPt EPl - FAMILIA PEDREIRO . HORISTA (ENCARGOS COMf'LEMENTAFES -
COLETADO CAIXA) 

00039011 SiNAPI ESPACADOR / DlSTA NCIAOOR CIRCULAR COM EN fRAOfl LATERAL EM 
PLASTICO. PARA. VERGALKo\0 ·-i.2 A 12.s· UM. coom~1ENTO 20 MM 

MatoriJI 

Equipwnemo 

Matorial 

0004028i S INAPI LOCA0\0 DE BARRI\ OE .f\N::ORAGEM OC 0.8'.l A 1.20 M CE EXfENSAO. Equ1Pcilicmo 
. . COM ROSCA a:: Sr'B". INCLVINOO POHCA E ílANGE 

OOOC02~ ' Sll .JAPl AU>OL1AR OC TOPOGRAFÓ (HORISTA) Mã!l de Obra 

OOO-l~H9 i S IN.'\P1 EPI - FAMILIA s·ER\IENTE - -H:'.:>RIST/\ (ENCARGOS COMPL.EM[tflN~ES - EquipMiemo 
COLETADO CAIXA) 

0004346f" 81NAPI FERRAMENTAS - FAl'J!!LIA PEDRE IRO -1-0RISTA -{ENCAR30S 
COMPLEMENTARES - COLETAOO CAIM) 

OOO:IJ.15~- S INAPI FERRAMEN l AS -'Ff\MIÜI\-CAWiNlEIRO DE FORMA.$ - HJRlSTA 
\ENCARC-OS CCMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

0004027 ! SINAPI LOCAcl\o ~ APRUMl\ l)or{ t,t1ETAL1co ex:: P1l.AR. cOM AL TVRJ\ E 
ANGULO REGULAVEIS. E:.<TI::NSAO DE - 1.w· A "2.80" M 

0000619: SINAPI TABUA NAO APARELHA.c:A º2.5 X-20. 0 11. EM MA(;ÁRANDl.eA. 
ANGElltJI OU EOUIVAtENTE DA. REGIAO - BRUTA 

0'J0050fü SINAPI PREGO ÜE ACO POLIDO CoM Cl\HE<.:À 17 X 27 {2 1/2 X 11) 

00043·16'. SINAPI FERRAMENTAS - !=AMILIA SERVENTE - f-O RISIA (ENCl\FCOS 
COMPLEMENTAftS - COLE TAOO CAIXA) 

Equípan1ento 

!:quip°001ento 

Squipanentu 

· Mmeriai° '. 

Materiõl 

Equipa11emo 

000•1348i S INAPI EPt - FO.M lLIA ENCARREGAOO GERAL - HORISTA tENCARGOS EqulpQlnento 
COMPLEMENTARES - C.OLETAOO CAIXA) 

íJ<.!03775; S IN/\PJ CAMINHAO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 160()11 KG, CARGA UTl. UAXJMA E quipmwmo 

110.3() KG. DlSTANCLI\. ENTRE El)()S 5,,11 M. POl ENCIA. 185 CI/ (INCl..UI 

CO.B INE E CHASSL NAO INCLUI CARROCEHIA.J 

ooo.iO;!O.:. s tNA PI PREGO DE ACO POLIDO CCM CABE O\ DUPLA 17 X 27 (2 1! 2 X 11 l Matcri.GI 

00036531 SHJ.6.P! RElROESCAVADEIRA SOORE ROl:YIS COt.1 CARREGA.EERA, TRACAO 4 E':iuiµa'n emo 

X4 . PO l ENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO LA:.RAGIONAL MflllfoliO II % 741-\G. 
CAPACIOA~ DA. CAR~Gl\OF.IP..1-\ a; 1,00 tJ,3 E DA 
RETROF.:SC.AVADE!RA MINIMA DE 0,26 M?~ PROFUNDOAOf DE 
ESCAV/l.Cl\0 MAXIMA DE:. 4.37 M 

000·13-18~ SlNA PI EPl - FAMILIA ALMOMHIH~ - HORISTA ([Nü\RGOO GCl/aPLEMENTAPLS - Eq>.i1p<111 cntn 
COLE:TADO G4.IXAJ 

(KJ{},1'.">..f&. SINt, PI EPI -FAM ll IA OPF:: RA.OOR ESCAVADí:IRA- HORlSTA (F. NCAac.os EquipatTt t3rt! O 
COMPl.EMENTAftS • COU:TAOO CAl'<A) 

OC0434fü SINAPl EPI - fM11Lt-\ t:.NCJENl·EIRO élVIL • .HORISTA (ENCARGOS E quipmwnto 
COMPLEMENTARES - OOLETAOO ("A LVA) 

000042li" S INAPl OPERADOR DE ESC'AVAa:IRA 

0000475( SINAPI PEDREIRO íHORISTA) 
0000759~ SINAPI NIVEIADOR (HORISTA} 

000044 3:: SINAPI CAIBRO NAO APARE I ~[)() ·1.s X 7.s· CM, EM f/ACARANOLBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

0000 5Gfi1 S INAPI PREGO DE ACO POLIDO CQrt. CABECA 13 X 2 7 !2 112 X 10) 

0003776; S INA PJ CAVALO tAECANICO TRACAO 4....0., PE.<:;O BRIJTO TOTAL 16000 KG. 
CAPACIDADE MA><ltM CE TRACAO · :IBQOO· KG, DISTANCIA ENTRE E IXOS 
º3 .'.i6" M, ?OTENCIA ·2so· ()./ (INCLUI CABINE E CHASS t, ~o NCLU! 
SEM IRRC:BOQU:) 

Mão de Obrd 

M<io de orna 
Miio de Ob1.1 
Mmflriaf 

Material 

Equ ipaTiemo 

00~09i. S INAPI MO TOR IS TA OPERADOR CX:: CAP.·•HNHAO CQ\1 MUNSK Mi-lo cJe Obra 

0000336: S INAP! GUINDAUTO HIDRAULICO. CAPAClDJ\CE fl.AJ\>'JMA DE CA~ 6200 KG, Equipamento 

MOMEN TO t.V\>..1MO DE CARGA 11.7 TM , ALCANO:. ~XtliO 

. HORIZONTAL 9.70 M. PARA ~NTAGEM SOBRE CH•\SSl a; CAMINHAO 
?BT MIN!MO 13000 KG {INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMt.!HAOJ 

0001053f· ::i!NAP1 BETOf\EIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 l. CAPACIDADE D~ M B TURA EquiDM"1&1tlt) 

<!80 L, MOTOR ELETRICO ffilFAS ICO 2201380 V POTE NClA. 2 CV, SEM 
CARREGADOR 

0000271.l !: s INAPI ENERGIA ELETRICA A iE 2000 KW H INDUSTRIAL SEM CEMANrn Material 
JY.J{l 1068E SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SCBRE ESTEIRAS, 6\CAMe..A 0.00\.13 . PES.O E'quípaTIE!mo 

OPERACKJNA.L 17 f. PO TENCIA BRUTA 1111+' 

Dü00-t'1 1i SINAPI SARAAFci Ne..O APAR:U-'AÜO ·2.5 X 7 ~ cM. EM MACAFW-.IOUOA. Material 
ANGE LIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO ·BRUTA. 

B.O.I . 
2s.o-; .. 

KG 

UN 

MCS 

MES 

M 

~G 

H 

UN 

KG 

UN 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

M 

KG 

UN 

UI< 

IJN 

Kl/Yt·l 
UN 

M 

Encargos Sociais 
Não {))sono rado: 
Ho ri"Sta: 1 15,66•,4 

M() nsali st<t : 73,48º4 

Curva ABC de Insu mos 
30,027297t 29.23 

623,893613~ 

2.'1 03.169553C 

200.7995911 

43,092603€ 

;l M .98792SE: 

623 , 89361:1~ 

1.0Ô0.4405101 

50. 135949( 

i3.S63.784E 

1 2.6.li.."">865~ 

4 14.96792'.>f 

208 . 1 737~ 

0,00040~ 

G,0:85.'321 

0.1100366:: 

206.17371».: 

179.9760Sn--

208.173700': 

5.4M770 1 

5.935706:: 

7.182100E 

2 , 653720~ 

3.7470067 

0.0001 40'.: 

4,4863184 
0.-000515~ 

O,ílí24'44i 

efl,JK}7994 
o:()ll()(lô8.; 

.5:'9952.107 

l, 36 

0. 2 7 

3. 12 

14 .05 

1,4.l 

0 ,!11 

0, 56 

8. 12 

?.8,25 

21l.8CÍ 

0,70 

1.3~ 

638 .201 .27 

36.GB 

540.703.43 

0,86 

0.95 

0.82 

2.6.33 

'2,26 
17.92 

39,00 

28,73 

705.303,57 

21, 15 
174.fJ14,42 

6.684,:12 

0.!:12. 
1.061 .980. 47 

to.87. 

• 
877.7( 

84.!l.5( 

6<18 .BE 

626 .<!S 

605,.1! 

593.42: 

fi73.9f 

560. 2~ 

407.K 

:i8:l."•;: 

3'i8.f)4 

290.'I~ 

261 .0:'. 

26ü.5t 

.2'17.'1! 

198.0l 

1i9.0.: 

170.st 

170.7( 

144.SL 

1 ~2.12 

128.7( 
111.s;. 

107.Gf 

99.o; 

· 91\ .~ 

90 .17 

a:~.11-

61.31 
72 .4[ 

55.U 

877.70 

848.50 

648.BG 

626.49 

605.45 

593.43 

5:-'J.98 

560.25 

407.10 

:m-3:1e 

11a.rr1 

290.49 

2ôi 03 

260.SG 

2 17. 15 

198.00 

179.01 

'170.98 

170.70 

'144 .SL 

132. l 3 
128.70 

11 1.52 

107.65 

99.02 

fv..8!'.I 

00 17 

83. 18 

8 1. 31 
72:.48 

65. 17 

0.31 % 

0,;>.0"Jb 

0.23% 

0.22% 

0.2·1% 

0.2;% 

0,20"',{,< 

0. 2<174 

0.14% 

0.1 3% 

0, 13% 

0. 1Cf'/c 

0.1Cfh 

0. 09% 

O,Ot!% 

O. U7% 

o.oo;.;, 

O,Ob% 

O.Oti'"'o/o 

O.OPh 

0.05% 

O.CJ.!% 
0,04% 

O.(}!% 

0,03'/Ç 

0,03% 
O,CIJOk 

0,03"~ 

0,03% 

0.03% 

0.02""3 

278.082 .36 

278.930.8.S 

279.579.71 

280. 206.21 

280.81 1.66 

281.405.09 

28 1.979.07 

282.539.32 

282 .946.4.1 

283.329.60 

28.1.707.M 

283.998 .13 

2&1 .279.17 

28'1.539.73 

~4 . 736 . 88 

284 .SS.1.g.1 

285.133.97-

285.30·1.95 

2.85.475.65 

285,620.17 

28!.i,752 .30 

285.861.00 

28~.992.53 

286, 100.18 

286,199 .19 

:!lló.294.08 

:IBfi,.384.::!5 

286,467 .43 

28G. 54a .74 

286.621.22 

286.f'86.38 

96,83o/o 

97, 12% 

97.35% 

97.57%, 

97 .78%. 

97.99% 

m~. 18% 

95.39% 

98,52%. 

98.f.S% 

U8,7~" 

98.89'7' .. 

98.98% 

H9.mf( 

9il . i5~ .. 

!f3.22% 

!19.28"/,. 

98 .34% 

99,40:Y .. 

9~.~5'.fu 

99,50% 

99.54% 
99.58% 

99,627 .. 

99.65% 

Co1n1.r 

'•9.6({·%· / ~~~ 'i .r<i'º-o 99, 7'2', .fi."' lt ~ 

i ;o l r-l::- ~ 
o ·~ ;:, •s. 15',~ '..) '\ ~ 

; "' .$" 
99.77' ~ 
99,80o/:\ ~ 

.99,82'Yo· 

.z,Q 

'l'" oe~e\\ · 
....::--
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~ 
~Obra Bancos 
~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA OIOLINO BARROS NO SINAPI - 00'2022 - MaraMão 

;;;;;;;;;._ .. --... 1<:!3õli~ MUNldPIO DE PREstOENTE OUT.RA MA SBC - 07/2022 - •iaranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
· -- ·· n1'""11r.v•> -··-

0000274! SlNAPI PONTALETE ROUÇO SEM lRATAMENfO. D :: 8 A 11 °'1. H ::: 3 M. EM 

EUCALf'TO OU EOUIVALEN!E ll'\ ~Gll'IO ·BRUTA (PARA 
. ESOORAME>HOI 

Mator1al 

0060034~ SINAPI ARAME.-0\LVANIZADO í l) BWG. D= t~.N (0.01?6 KGMJ MatoriJI 

0003174; SINAPI SEMtRREBOQLE cci.Ã DOIS E.&)0$-EM TANDEt_., TIPO BASculANlE CQ\ol Material 
CACAMBA METALICA !:< M3 (INa...UI MONTAGEM. NAO INCLUICAVALO 
MIOCANICO) 

oci004~ ~úNAr1 . SAÂ.AAFÓ ' 2.5 X 10'· cid EM PINUs :··MLSTA oU EOUtvAt.ENtE oA REG.t;Ú - Matt:rial 

0004J.1S~ S INAPI 

OC02002C SlN.~PI 
cr.i03fa7~ s'N.ÃP1 
0GOOS07.: SINAPI 

CYJ00269; SINAPI 

OC04346: SINAPI 

0003737t S IN.o\Pl 

0000?24~ S INA.PI 

OOO'J72S: .S\Nt\Pl 

0000507-!" $1N:\PI 
QOO..;J4st SIN.6,PI 

oC0 14 S~ t: SH1,IAP.I 

00~346~ S INAP 1 

0000422; SINAPI 

OOIJ43'164: SINA.PI 

i'F.!OJ3JS.: SINAP-l 

.fr:xJ1345! S INAPI 

BRUTA 

E.PI - FM11L-IA lOPOC'..RAPO • HOR1S TA (ENC'A'RGOS CQ..~F\.EMEN'íAltS - Equipam tlilto 
COLETADO C41M) 

~ MÓTORlsTA CE · CAM1NHAOeAsCUl..i\NTI: Mão de obffi 
SEGURO - HORISTA. (COLSTAOO. CAIAA.) T3xa~ 
?REGO o=: ACO POUDO CXJM CABECA 15 X 18 (1 t12 X f3} Mmerir.I 

DESM.Ol.G\NlE PROieTOR PARA FOPMAS !."e Ml\oEtRA. OE'BASE .Müterial 
OLE()S.o\ EMULSkJNo\OA EMJl.GU<\ 

F~RAAt.·ÍENrA.5 • FM1illA ENCA~ciAê:O -GERAL - rtORiTA ªQuipa-l1e'°nw 
(ENCARCXJS ca....Pt.e.t::NfAHES - COLETADO CAIXA) 
AUMENlA0\0 - HORJSTf.l !'JCOLETADO CAIXA) : Outros 
LOCACAO CE TEODOLITO I , ~}· m oNICO. PRECISA{) AN<'.:JULÃR IX. 5 A 7 F.q\Jipwi1éntO 
SEGUNIJOS. INCLUINDO fR1r L. 
tOc.t.o.o DC. f>:!V2L o:-inco. CCIJ. ? Ff::CISA0° DE O.i ti.l/l . /\lnÉ.NTO O: :\.fater~.11 
= 

. f''HE00 V.E ACO POLIDO COfV C.o\OECA 18 X :iO {2 J/4 X 10) Matctiat 
FERAAMENTAS • F/.l.MlLIA AU.t::>XARIFE • HORISTA (~CAROOS Ertui1~l\.!l 
COf..o'PU:MEN'fARES - a>t.E1AOO CA.!,Y/,) 

se-RAA CIRCULAR DE BANC-~OÃ .fu.t .MõmR ELE1'RJC0. POrcNc ici. ~ Mmcriel 
' 1000' W, PA~ DSCO OE UlAMSjqo .C€ 10~ (2E-0 MM) 

f ERRAMENTAS - f'"Ai.11uA roPOO.RAFo - HOR1sTA ,.(~Y...:A.RGOS ;t~táp..Jr:l~o 
COMPLEME.NTAR.4S • COi:E,1."' 1T1Q •(,)\l.>IJ\j 
GASOUNA COMUM ' '.~.awt.31 
FER?..!\~,NT'..l\S - F&MLtA E'NGC.NHf.tRO CWJL · tiORISl /\ {Et.lO\RGOS . i.Qt<.il<rnt:n<o 
COt1'FLEMEHTAff..S - COIETAOO GilO<AI 
f~R~.J~NTAS -f.N.All..IA CP.::AAOOR ESC'AVAQ:R!\ 4-IDR'STA . E~parf.e1.'fül 
(:2NCA'RGG5 CO";'lPlEAENl ... ~S -.COL.FtAOO ("'~ ttAJ 

COW.PAci:A6cR.f'.E.SOC..OS ~ PER.::Ur.GA.c iSOQLETf:i (\)'-.(MOTOR A i:.quipsm9tfü"I 
GASt..")CltilA 4 TEMPCIB CE :4 ·HP _{4 CV) 

e .0.1. 
25.~. 

M 

KG 

00 

M 

H 

H 
H 

:<.G 

H 

H 

H 

KG 
H 

lJN 

H 

li 

H 

UN 

Encargos Sociais 
Não Da sonorado: 
liorlsta : 115.66%. 
Mensalista : 73,48!'• 

Curva ABC de Insumos 
l5,ij57J32·1 3 ,88 

1. 4~ 38.27 

0,0002Q4ç: 26 1 . .;?·i, 26 

6,7446 121 ... 6,50 

4!J .~H01'05! •o.n : 

·1.1176.411 20.4l 
2.893. 76831f>E 0,01. 

0,8561161 32,75 

2,1101~e 9,96 

"' 208. 1137fu: AA• •• 

O, 12 

2.2 1 9.30 7 1 07~ 0.0 1 
7, 134300f 2.81 

7, 131300f 2.81 

0.65947:i:i :?S.23 
208.173?~ 0,06 

0.00·1660E 1.4.56,98 

4!ÚJ4010f.f. ; o.o.~ 

0,32<.JJ3t* s . .9e 
::?06.1737(.()ç: G;!Ji 

"!79,9i1i057:: 0,01 

O.GOGO!'?d( 17.fl&1 ,57 

• 
5 1.5:: 

s4.t>1 

53.5<' 

43.84 

38.4~ 

35.0?: 
28.9' 
28.04 
2 7.0C 

24.9f 

zz.iç 
20,0t 

20.0~ 

·ts.2t 
12.4S 

·~·6 .7S 

-4.0C 

.2 .0C 
'2.C€ 

1 ,.J( 

LOC 

61.53 0.02'% 286.74"(.91 99.84% 

54.61 0.02% zw;:ao2.s2 99.8b'% 

5.1.56 0,02"k- 286,BSB.08 99,88% 

43.84 o,OÍ'k:· ·286;aoo.n2 99,90"/C'. 

38.45 O,Oi%. 286. 938.38 99.91o/ .. 

ls.09 0.01%: 286,973.4;_ 99:92"1~ 
28.94 o.01e~~ 287,002.40' 99,9J% 
28.<>< 0,01%: 287,0Jll.44 99.94-Vc 

27.00 o.01rk 287,057 .4 1 99. 95"1'~ 

24::00 0.01% ·"·Za1.oa2.42 ~9.~ll:-:~ 

22.19 0.01% 287.1 01.6l 98.97-'.'~ 

20.05 O.ôl'ló 287.1 24.fift 9~ . ns·,~ 

2(),05 0.01% 2871•M .71 99.9fi-i'~ 

19.26 O.Oi% 287.163.99 99.937'. 
1:;?,4.q O,OO"k 2il7 ,1 76.48 99,99'.b 

·6 .7S O,OOl<. 287.183.27 100.00Y. 

4 . .00 O,OO'k 287.167.26: 1on,eo% 

2.90> 0,0'.rk 287 1!Y.J.2Z 1f'IQ,1.IO}c. 

2 .58 O,OC'k 28'f.19'L30 101J,0:.."'":: 

UKl 0.00:1; 287.19.1. 10 1;>0,0J"; 

.<"5 O.Wh 287, 195. tfi 1 üO. O-J'1~ 

Totais par lipo 
Eq1.~péf'11ef1to R$ 8 .od:H .67 

f,:;tiJiauEmto Pf'líl'I Aqui'>ição Pem 1anar•e RS U.OU 

Mão d<!: Obra RS 83.711.02 

MatQ'1al R$ 190.486. 02 

Ser.iças RS 1.57:::. r i 
raxas R$ 28. 9A 

Adl rinh;tra;:ão RS 0.00 

AkllJUAI R.S 0.90 

vema R'S o.no 
Outros RS 2 .914,90 

Total M!m BOI 229.793.81 

Tota l do aa S7,4!>1 .J5 

Tobl Gera l 287,195.16 

Cotri,. 

i11~\ 
' Ô'\ i l ~ j 
.. jt 
..,, '"' 

' ---.~· ~ 
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~ Obra 

~~ CONST_RUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DtOLINO BARROS NO 

~- . ~N.l!f'!Í, MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

PRESIDENTE 

OUTRA 
--- ? lUlf'Ji!Tl.JRA -·---

Bancos 
SINAPI - 06/2022 • 
Maranhão 
SBC • 07/2022 -
Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Cronograma Físico e Financeiro 
Item 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

Porcentagem 
Custo 

Desc:r_íção 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA · ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTJJRA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

'SiiJPRAES"TRUHJRA • LAJE 

SUPRA:ESJR<Uftl1RA • PROTEÇÕES LATERAIS 

Porcentagem Acumulado 
Custo Acumulado 

Total Por Etapa 30 DIAS 
· 100.00% 10ó:oo% 
46.095,77 46 .095.77 

100,00°,(''"""" ' 1õô".àõ% 
5.016,30 5 .016.:30 
100 ,06%~ 

45.035,05 45.035,05 
100,oo·l - 1oô,Oõ% 

87.801,53 87.80 1,53 
100,oo •,t...,.'''''1õ'õ'.õo~~ 

11.261,17 11.261.17 
--~ 100,00% 100.00% 

62.356,74 62.356.74 
100,G0%- 1ôõ.õõ%' 

21.156,68 21 .1 56.68 
100 ,00°1.~ÕÕ,ÕÕ% 
8.471 ,92 8 .471,92 -100,0% 

287.195 .~ 6 

1'00,0% 
287.195,16 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

r 
Corn,:r 

r_~ I " .r..,º-o f ;o J~ ~ 
l? I .<S""' ~ 
~ - o tD" 

~ ·l;q 

"J'" oe!)e\\ · 
~ 

~ 
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~!'!'-.!"'!'~m!lt 
PRESIDENTE 

DUTRA 
-- ~lk11U'l'A -~·~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA - MA 
CNPJ : 06 .138.36610001-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrati vo Ciro Evangelista 

• 

PREPONENTE: Prefeitura municipal de Presidente Dutra - MA 

OBJETO: 
.. · Execução de pontes pré-moldadas no município de Presidente Outra - MA 

BASE DE PREÇOS/ 
DATA BASE: 

.ENDEREÇO: Zona Urbana de Preside nte Dulra - MA 

SINAP I MA ENCARGOS 

VALORES SEM DESONERAÇ ÃO SOCIAIS: 
BOI: 

COMPOSIÇÃO DO BOI· BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS 

ITENS SIGLAS %ADOTADO SITUAÇÃO 1ºQUARTIL MÉDIO 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3.00% 3.0 0% 4.00% 
SEGURO E GARANTIA SG 0.8 0% 0.80% 0.80% 
RISCO R 0.97% 97.00% 1.27% 
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0.59% 0.59% 1.23% 
LUCRO L 6.16% 6 .16% 7.40% 
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3%, E PIS 0,65%) CP 3.65% 3.65% 3.65% 
TRIBUTOS (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5.00% 0.00% 2.50% 
TRIBUTOS (Contribuição Previdenciaria sobre a receita 

CPRB OK bruta - 0%) 0.00% 0.00% 4.50% 
BOI SEM desoneração (Formula acordão TCU) BDI PAD 22.47% OK 20 .34% 22.1 2% 

115.66% 
22.47% 

3° QUARTIL 
5.50% 
1.00% 
t .27% 
1.39% 
8.96% 
3.65% 
5.00% 

4.50% 
25.00% 

O valor da taxa d0 BOI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acordões 2369/2011 e 2622/2013 

BOI = ( l+AC+ S+ R+ G).(l+ DF}.(t +LJ - . 
( 1 - i ) l 

Co111;,,~ 

~;i .. º.o 

1 k ) ' 
~ . ~ I-; 
"' ~ ~ 
"\. ",, 

<>e'Je\'" . 
~ 
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~_,ollE,..~ 
PRESt C>ENTIE 

OUT RA 
, . ~ .. ~"""·~ • ·"J • <'l ·l .' ... • .. -~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA - MA 
CNPJ: 06.138.366/0001-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã , Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PREPONENTE: 

OBJETO: 

ENDEREÇO: 
BASE DE 
PREÇOS/ 

DATA BASE: 

Prefeitura municipal de Presidente Outra - MA 

Execução de pontes pré-moldad as no município de Presidente 
Outra - MA 

Zona Urbana de Presidente Outra - MA 
SINAPI MA 08/2021 ENCARGOS 

V.A.LORES SEM SOCIAIS: 115.66% 
DESONERA(7ÃO BOI : 22.47% 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

GRU PO,!> 

GRUPO O 

1 ~~~~~®·!~;;t;!~~_r;~ .~~'i:f'J+---11~S3!_~- l. ·--· . 3 ti t%===f __ J_ ~~~--n·~-· f---ZE~ 
l p,. ·.,,10Trt,t)3~ ~v:.to <t Re·:-c1dencfo! ,.. ")., _ i .. 1 j 
oe r Gl S !.ohr~ ,\_y("r">. t: r~ ... ·io ,! · ~} i '& l u2~·"~ l O :l.;:i~ 

1 
r. .1 1"'..q. 

·----------- õ- ··--~---~J~~~~--~----rQ~r:::---=--:t:=:::i~~----_j=~~iY;··-- --·- ·····t-- -··--~~J!l:-~i:&::~ii~--
'-------T.OTAL (A~ 9.., C + .O) 



• 

• 

P'R.EilDENTE 

OUTRA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDE:NTE OUTRA MARANHÃO 

CNPJ: 06.138.366/0001-08 
Avenida Ald ir Leda, Tarumã , Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Presidente Outra - Maranhão 
OBJETO: Construção de pontes pré-moldadas Na Zona Urbana do município 
de Presidente Outra - Maranhão 
ENDEREÇO: Zona Urbana do Município de Presidente Outra -MA 

CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O conjunto das especificações apresentadas a seguir, tem por finalidade 
estabelecer as condições que deverão reger a execução dos serviços 
requisitados pela Contratante. Estas es p~cificações têm como objetivo definir 
os critérios técnicos básicos para execução de cada serviço em particular, 
fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição, fornecimento e 
emprego de materiais. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Esse projeto foi viabilizado de acordo com questões normativas 
vigentes . Cada parte do projeto a qual contenha aspectos em normas, foram 
abordados de acordo com as mesmas. 

A Execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente, em todos os 
pormenores, aos seguintes itens: 

• Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaio e 
Terminologia estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) ou formulados por laboratórios ou institutos de Pesquisas 
Tecnológicas Brasileiras, 
• Requisi tos de Normas e/ou Especificações e/ou Métodos de Ensaio e/ou 
Padrões estabelecidos por entidades estrangeiras congêneres (ASTN , DIN 
e outras), quando da inexistência de Normas e/ou Especificações brasileiras 
correspondentes, para determinados tipos de materiais ou serviços. 

• Recomendações, instruções e especificações de Fabricantes qe materiais 
e/ou de Especificações em sua apl icação. 
• Dispositivos aplicáveis da Legislação vigente (Federal, Estadual ou 
Municipal) , relativos a materi:&is, segurança, proteção, instalação de canteiro 
de obras e de demais aspectos das construções . 

, O contratado deverá dar in ício aos serviços e obras dentro do prazo 
preestabelecido no contrato conforme a data Ordem de Serviço expedida pela 
Prefeitura Municipal. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com 
estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos . 
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PRESIDENIE 

OUTRA 
PREFEITURA MUNiCiPAL DE PRESiuENTC: OUTRA MARANHÃO 

CNP J : 06. 138.366/0001 -08 
Avenida Aldir Leda, Taru mã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam ás 
condições contratuais . 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 
impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta 
exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. 

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e 
a terceiros , decorrentes de sua negl igência, imperícia e omissão. 
Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância 
nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer 
danos decorrentes de negligência durante a execução das obras , até a entrega 
definitiva. " 

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser 
apropriada a cada serviço, a critério da Fiscal ização e Supervisão. 
A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de 
garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos , canal izações e redes 
que possam ser atingidas , pavimentações das áreas adjacentes e outras 
propriedades de terceiros , e ainda a segurança de operários e transeu ntes 
durante a execução de todas as etapas da obra. 

MATERIAIS EM PREGADOS 

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e 
suas especificações deverão ser respeitadas . Quaisquer modificações deverão 
ser autorizadas pela fiscalização. 

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a 
apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados 
e o fornecimento de amostras dos mesmos. 

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a 
conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras , 
bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais 
serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal 
fim , ou ainda em depósitos resguardados das intempéries. 

De um modo geral , serão válidas todas as instruções, especificaç.ões e 
normas oficiais no que se refere à recepç,ão, transporte, manipulação, emprego 
e estocagem dos materiais a ~erem utilizados nas diferentes obras . 
Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas , 
serã9 fornec idos pela CONTRATADA. 

MÃO DE OBRA 

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros , mestres, operários e 
funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a 
natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a 
execução dos trabalhos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PHES!üEN 7E OUTRA MARANHÃO 
CNPJ: 06.138.366i000 ! ~08 

Avenida Ald ir Leda. Tarumã, Centro f-\dm inistrativo Ciro Evangelista 

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para 
executar, adequadamente, os serviços que ihes forem atribuídos . 

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada 
que, na opinião da Fiscalização, nao executar o seu trabalho de maneira 
correta e adequada, ou seja , desrespeitoso, temperamental, desordenado ou 
indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da 
Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA. 

FISCALIZAÇÃO 

A existência da fiscalização e a aprovação por parte desta dos serviços 
executados, não exime a convatada da responsabilidade sobre a totalidade 
destes serviços. 

FONTE DOS PREÇOS UTILIZADOS 

Para o orçamento do Projeto em questão foi utilizado a Tabela SINAPI 
como referência, de acordo com a Pianilha de Orçamento em anexo, e adota 
os Parâmetros da Tabela Ofici al SINAPl. 

BOI UTILIZADO 

O BDI (Benefício E Despesas Indiretas) presente no orçamento e na 
composição de BDI , está calculado de acordo com Acórdão do TCU e com a 
planilha múltipla da CAIXA, seguindo os parâmetros exigidos conforme o porte 
de obra. Desta forma, a Prefeitura Municipal adota um BDI de acordo com 
Planilha em anexo . 

ENCARGOS SOCIAIS 

Os encargos sociais utilizados no atual prnjeto est~o qe acofdp corn os 
valores adotados pelo SINAP!, e a tabela com os respectivos valores u~ados 
seguem em anexo ao orçamento. 

CONDIÇÕES INICIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providências 
e despesas correspondentes pela obtenção do alvará de execução da 
obra e a regularizaçãc/àa obra junto ao CREA com o recolhimento das 
devidas ARTs, matrícula da obra junto ao INSS e outros . 

• Preliminarmente a execução dos serviços, as áreas de interferência 
deverão estar devidamente sinalizadas e o trânsito impedido; 
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Anotação de Responsabilidc;;de Técnicc;; - A~T 
i.ei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

___ 1. Responsável Técnico 

CEUO ROBERTO UMA SERENO 

Título proiissional: ENGENHEIRO CIVIL 

___ 2. Dados do Contrato 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA 

AVEíliíDA adir leda 

Complemento: 

Cidade: Presidente Outra 

Celebrado em: 

Bairro: tarumâ 

UF: i\fiA 

Contrato: N~o especificado 

V alor: !<$ 10.000,00 Tipo de contratante: PessOél Juridica d!e Olrc-lto Público 

~o lnstltucion.a!: Outros 

___ S. Oadqs da Ol:>raJServíço 

AVENIDA ALO!R LEDA 

Complemento: Bairro: TA.~UMÃ 

UF:MA 

RNP: 1106688007 

Registro: 6f67D fü'.A. MA 

CPF!CNPJ: G!i.138.3ôôlOOG1·08 
Nº: sin 

CEP: 65760000 

Nº: sfn 

CEP: 657SJJOOO Cidade: Presidente Outra 

Data de Inicio: 2710312023 Previsão de término: 27f04/2023 Coordenadas Geográficas: .-S.29il940, 4Vl!M014 

Finalidade: Código: i\lão IEspaciftcado 

Proprietário: !"REFEITURA MUNIC!l"AL DE PRESID:::NTE OUTRA CPF/CNFJ: llõ.13S.36S;\1001-GB 

ll"'agma 111 

___ 4 . . &.tlvidade Técnica 

14 - Elaboração Quantidade 

360,00 

Unidade 

80 • Projeto > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 • DE PONTES m' 

Após a co.;clusão das atividades técnicas o proiissiona! deve prry:;ede a baixa desta AR.T 

___ 5. 0bserJaçôes ----------------------------------------------
ART DE PROJETO DOS SERVIÇOS QUE SERAM EXECUTADO :JE CONSTRUÇÃO DE PONTE ?RE-MOLDADA NO MUNICiPiO DE PRESIDE1 I C: 
OUTRA-MA 

___ 6.Decla."ê!ções ---------------------------------------------~ 
- Cláusula Compromissária: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 
aibitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CÍl.1A vincu!OOti ao Crea-MA, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes deciaram concordar. 

___ 7. iEnti!lla<ie de Classe - --- ----------------- --------------==-----.,.......,., 
_c_L_U_B:.:::~a:APJA DO MA _...··· . --~~ç-;:;. ;~:?·· ·: - ·- . ... ~-·- · 

Declaro serem veniadeiras as informações acima Cl:l~ RCe~TÕL ~~Cffr2~:515.583-i 5 
..-~. 

. / 

-·1-/ ,•;1-::z;;;:; 

Loi;al 

/?é"' de C') :s de 
----~----

d a ta i>RE!'EITURA l'!IUNIC!?í(t DÉ RESIDE.l\ll"E Dlfl'AA • CNPJ: 
CG.138.35510001..0S 

~-- 9. lnfGrmaçf;es ----~-----------~~--------------~-~-----~----~--
.A ART é vãtida sDmente quando quitada, mediante apri:lJ r,!ntação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea. 

~~- O. Vale~-----~--~--~~----~--~----~--------~--~~~------~-~ 
Valor da A"l.T: RS Sõ,62 Registrada em: 2!!ia3/2023 Valor pago: R$ S\S,62 Nosso Número: 8304585616 

A auternicidade desta ART pode ser verificada em: https:l/=a-ma.~itac.com.br!pubEC<?f, corn a ci12'-a: 783ZZ 

Impresso em: 28/0312U23 às 14:52:40 per. , ip: 200.25.37. 76 

'!f~'YW.!7ea'Tia.crg .br 

7 e!: (98) 2106-ll:JGO Fax: (98) 2~0S-!l300 
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A empresa 
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~ 
ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
ANEXO li 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

CARTA CREDENCIAL 

CNPJ nº 
neste ato representado pelo(s) Sr.(a) 

com sede na 

(diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 

endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) 

____ (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos 

poderes para, junto a Prefeitura Municipal de Presidente Outra, praticar os atos necessários à representação da 

outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023, usando dos recursos legais e 

acompanhando-os, confe rindo-lhes, ainda, poderes especiais para ofertar proposta no caso de beneficiário da 

Lei Complementar nº 123/2006, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de 

recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso. 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(Nome e assinatura de seu representante legal) 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra. ma.gov. br/ 
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• ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
ANEXO Ili 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(razão social do licitante), inscrita no CNPJ sob o nº 

_________ (endereço completo), representada pelo(a) Sr.(a) 

------~ R.G. nº ---~ CPF nº ------~ D E CLARA, para os fins do disposto na Lei 

A/O 

sediada na 

Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra 

como: 

DMICROEMPRESA, conforme inc. 1 do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

DEMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. li do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

A licitante D E C LA R A, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no§ 

4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 

desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal 

de Presidente Outra. 

• OBS: ASSINALAR COM "X" UMA DAS OPÇÕES 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 

Site: https ://presidentedutra.ma.gov. br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
ANEXO IV 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

A Empresa ---------~ CNPJ n.º --------~ por seu representante 

• legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, que o Sr. -------------

• 

(nome e profissão), CREA nº __ ____, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta 

licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame. 

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica 

igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA. 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https ://presidentedutra.ma.gov. br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
ANEXO V 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO 
OS TRABALHOS 

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos 
trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, ANEXO 1 do Edital 
da TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará 
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura 
Municipal de Presidente Outra/MA. 

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de XXXX. 

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Centro Adm inistrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 

Site: h!tJls ://presidentedutra.ma. gov. br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
ANEXO VI 

MODELO DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com sede em (endereço completo), por seus representantes 
legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e principal pagador, com expressa renúncia 
dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com sede em 
(endereço completo), até o limite de R$ (valor da garantia) (valor por escrito) para efeito de garantia à execução 
do Contrato nº (número do contrato, formato xx/ano), decorrente do processo licitatório (modalidade e número 
do instrumento convocatório da licitação - ex.: PE nº xx/ano), firmado entre a AFIANÇADA e a Prefeitura 
Municipal de Presidente Outra/MA para (objeto da licitação) . 

2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de todas as obrigações 
estipuladas no contrato retro mencionado, abrangendo o pagamento de: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO ao CONTRATADO; 

c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

d) obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pelo CONTRATADO; e 

e) prejuízos indiretos causados à CONTRATANTE e prejuízos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato. 

3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do contrato) (valor por escrito) 
dias, contados a partir de (data de início da vigência do contrato), vencendo-se, portanto em (data). 

4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA, o (a) (nome da 
instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, no âmbito e por efeito da 
presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento 
de comunicação escrita da Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA. 

5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (dias) após o vencimento desta 

• fiança. 

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por este FIADOR com o fim de 
escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este instrumento perante a Prefeitura 
Municipal de Presidente Outra/MA. 

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem 
assim por honorários advocatícios, na hipótese da Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA se ver compelido 
a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente fiança. 

8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o (a) (nome da institu ição 
fiadora) não tiver recebido da Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA qualquer comunicação relativa a 
inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do 
contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, esta fiança será automaticamente extinta, 
independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial ou extrajudicial, deixando, em 
consequência, de produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obrigação assumida por força deste 
documento. 

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz às 
determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários 
deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança . 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 

Site: https ://presidentedutra.ma.gov. br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 
10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor 
da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal. 

(Local e data) 

(Instituição garantidora) (Assinaturas autorizadas) 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.magov. br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
ANEXO VII 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL 

Decla ramos expressa mente que: 

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na TOMADA DE PREÇOS Nº 

003/2023, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos fo i 

fornecida com o Edital. 

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua 

apresentação e abertu ra. 

Temos conhecimento dos loca is e das condições de execução dos serviços. 

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão 

os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, 

desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório. 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra ma.gov. br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138 .366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
ANEXO VIII 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7!!, XXXlll, DA CF/88 

A empresa CNPJ n2 representada pelo(a) Sr(a) 

_________ _, R.G. n2 ____ __, CPF n2 ______ _, DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei Federal nº '8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admit ida a partir 

dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXlll do Art. 72 da Constituição Federal de 1988. 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma.gov. br/ 
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TOMADA DE PREÇOS N2 003/2023 
ANEXO IX 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP : 65. 760-000, Presidente Outra/MA 
Presidente Outra - Maranhão 

Prezados Senhores, 

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital da Tomada de Preços nº 003/2023 e seus Anexos, 
apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução dos serviços. 

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, administrativas 
e contratuais estabelecidas no Edital da Tomada de Preços n2 003/2023, os quais aceitamos e nos 
comprometemos a cumprir integralmente. 

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de ........ ( ............. )dias, contados da data de 
abertura das propostas. 

O prazo para execução dos serviços é de ........ ( ......... ... . ) dias corridos, a contar da data do recebimento 
da ordem de serviço. 

Conta para depósito dos pagamentos das faturas : Banco: .. .. ... ...... ... Agência: ........ ...... Conta corrente: 

VALOR DA PROPOSTA: R$ ... .... .... ..... . ( ... .... ........ ...... ... ..... ............ ). 

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com materiais, mão 
de obra, tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu títufo ou natureza, incluindo, mas não se 
limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, estadia, 
alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representando a compensação integral pela 
prestação dos serviços. 

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrat o de execução dos serviços : 

Nome completo: 
Nacionalidade: Estado Civil : 
Qualificação Profissional : CPF: 
Endereço: 
Cargo/Função que ocupa na Empresa Proponente : 

DADOS DA EMPRESA: 

RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
C.N.P.J : 

Local e data : 
<Razão Social da Proponente> 

<Assinatura e carimbo do representante legal> 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 

RG : 
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A(o) Senhor(a) 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNP J nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
ANEXO X 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 

Gestor( a) da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 

Referente ao Processo n!!. ---~ ___ _ 

Encaminhamos em anexo a nota fiscal n!! ___, no valor total de R$ __ ( ___ ,) para que seja 

providenciado pagamento conforme informações abaixo: 

EMPRESA: 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO: 

OBJETO: 

Nº DA NOTA DE EMPENHO: 
Nº DO CONTRATO (SE HOUVER) : 

Apresentamos em anexo a seguinte documentação: 
(LISTAR OS DOCUMENTOS ANEXADOS) 

Atenciosamente, 

(Nome e ass inatura do responsável pela empresa) 

(loca l e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 

Centro Adm inistrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 

Site: https ://presidentedutra.ma. gov. br/ 



• 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
ANEXO XI 

(PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA) 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº___/__ QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA, 
ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA 

PARA 

-------~ NA FORMA ABAIXO: 

Pelo presente instrumento, de um lado, o Município de Presidente Outra, Estado do Maranhão, pessoa jurídica 
de direito público, por intermédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.138.366/0001-
08, com sede na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Outra/MA, Presidente 
Outra/MA, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Sr.º 
________ _,doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro, a empresa com 

sede (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº doravante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu (cargo) (nome) _____ ~ 
(nacionalidade) (estado civil) (profissão) (domicílio) 

------~ (carteira de identidade) (CPF/MF) têm, entre si, justa e 
acordada a celebração do presente Contrato de execução dos serviços, na forma de execução indireta, regime de 
empreitada por Preço Global, sujeitando-se as partes à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais 
legislações aplicáveis à espécie, bem como ao Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023, formalizada nos autos 
do Processo Administrativo nº 110523001/2023, e aos termos da proposta vencedora, que fazem parte 
integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- FUNDAMENTO LEGAL 

O presente Contrato tem como fundamento a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, pertinentes 
e a TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023, devidamente homologado pela autoridade competente, tudo pa rte 
integrante deste Termo, independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO 

O presente CONTRATO tem como objeto a Contratação de empresa especializada para a realização de execução 
de serviços de construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente 
Outra/MA, sob a forma de empre itada por preço por global, tudo de acordo com os Elementos Técnicos 
discriminados no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, e demais especificações expressas, e com a 
Proposta da Empresa contratada, que também passam a fazer parte integrante deste instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA- PRECO GLOBAL 

Para execução total dos serviços, fica ajustado o Preço Global em R$ 
de acordo com a Proposta de Preços apresentada pela 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUARTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

- Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no ed ital e seus anexos: 

a) Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com estrita 
observância do instrumento convocatório, do Projeto Básico, da Proposta de Preços e da legislação vigente; 

b) Prestar os serviços no endereço constante da Proposta de Preços; 
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c) Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de t rabalho; 
d) Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados; 

e) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado o problema ou a impossibilidade de 
execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 

f) Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação aplicável; 

g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou 
prestações objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução 
irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações; 
h) Observado o disposto no artigo 68 da Lei 8.666/93, designar e manter preposto, acompanhar e se 
responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive pela regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe 
disponibilizada para os serviços; 
i) Elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato, relatando todos os 
serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto 
contratual; 
j) Manter em estoque um mínimo de materiais, peças e componentes de reposição regular e necessários à 
execução do objeto do contrato; 
k) Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as 
condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação; 

1) Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adimplemento; 

m) Indenizar todo e qualquer dano e/ou prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou serem causados 
por direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causadas por seus proposto ao 
CONTRATANTE, aos usuários ou a terceiros; 

n) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência est ipulado pelo art. 93, da Lei Federal n9 

8.213/91. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE 

- Caberá ao CONTRATANTE, além das obrigações previstas no edital e seus anexos: 

a) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

b) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços e interromper 
imediatamente os trabalhos até a sua regularização; 

c) mandar refazer os serviços executados em desconformidade com o projeto básico, especificações e normas 
técnicas, tendo a CONTRATADA a obrigação de executá-los sem qualquer ônus para a contratante; 

d) fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais e 
emitido o termo de recebimento definitivo do serviço; 

e) indicar técnicos como seus prepostos, para exercer as atividades de fiscalização dos serviços ora contratados. 

f) efetuar os pagamentos nos prazos e demais condições previstas no presente contrato. 

CLÁUSULA SEXTA- PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVICOS 

- O prazo de execução do objeto será de 160 (cento e sessenta) dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro, a 
contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante vencedor terá 5 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem de serviço 
para o início dos serviços. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, poderão ser 
prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos dispostos no Art. 57 da Lei n9 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA CONTRATUAL 
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-Como elemento assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA apresentará à 
Gestão de Contratos, em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante de 
prestação da garantia de execução no valor correspondente a 2% (DOIS POR CENTO) do valor do contrato, a qual 
deverá ser prestada em uma das formas previstas abaixo: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública - Se a opção da garantia for Título da 

Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à 
garantia deverá ser efetuado em conta corrente da Prefeitura Municipa l de Presidente Outra, Estado do 
Maranhão na CONTA CORRENTE: 37077-0, AG~NCIA: 1119-3, P M PRESIDENTE OUTRA MA - SETOR DE 
TRIBUTOS, BANCO DO BRASIL 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por 
entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do 
Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização 
financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no 
mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO- Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, 
emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, 
Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, 
inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do 
fim do prazo de vigência do contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO -A Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, poderá descontar do valor da garantia 
de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela Contratada, inclusive multas. 

PARÁGRAFO SEXTO - Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integralizá-la no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na fatura 
seguinte. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Será considerada extinta a garantia : 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em 
dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, 
de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros. 

CLÁUSULA OITAVA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
- As despesas com a execução do objeto do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária : 

Poder 02 - Executivo 

Unidade Orçamentaria 02 15 - Secretaria Mun. De Infraestrutura e Serviços Públicos 

Função 26 - Transporte 

Subfunção 26 782- Transporte Rodoviário 

Programa 26 782 0042 - Rodovias 

Projeto/ Atividade: 26 782 0042 1014 0000 - Const. Recup. E Manut. De Pontes e Bueiros 
Elemento de despesa : 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 

CLÁUSULA NONA- PAGAMENTO 
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- O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para 
crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, contados da 
data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base na medição previamente 
aprovada pela Fiscalização. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos dos serviços, ou em periodicidade 
menor, a critério da Administração, sendo considerado o início da contagem do prazo a data de recebimento da 
ordem de serviço. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com 
base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, 
acompanhada da solicitação de pagamento (Anexo X), e das certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, 
Fazenda Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidões Negativa de Débitos e da Divida Ativa 
Estadual e Municipal, para análise e ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo administrativo específico 
para os pagamentos relativos ao contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de Presidente Outra por 
meio do setor competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data de entrada no protocolo desta 
Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços executados. 

PARÁGRAFO QUARTO: Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar entrada no protocolo para 
juntada aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias, que será encaminhada à Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e Serviços Públicos, para que conduza o processo de pagamento. 

PARÁGRAFO QUINTO: Além dos documentos exigidos no parágrafo segundo, para a primeira medição dos 
serviços, deverão ser juntados ainda os seguintes documentos: 

a) Registro do serviço no CREA/MA (anotação de responsabilidade técnica -ART); 

b) Uma cópia do Contrato; 

c) Uma cópia da planilha orçamentária; 

d) Uma cópia da ordem de serviço; 

PARÁGRAFO SEXTO: A última medição somente será paga após o recebimento provisório dos serviços objeto 
desta licitação e contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem como do Certificado de 
Regularidade junto ao FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidões Negativa de Débitos e da 
Divida Ativa Estadual e Municipal. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros 
descontos decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso. 

PARÁGRAFO OITAVO: Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao 
cronograma físico-financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO, 
podendo no entanto serem pagos, a critério exclusivo da Administração e mediante disponibilidade finance ira . 

PARÁGRAFO NONO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a 
aplicação da seguinte fórmula : 

EM= 1 X N X VP 
Onde: 
EM= Encargos moratórias; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP =Valor da parcela a ser paga. 
1 =Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
1 = (TX/100) 1 = (6/100) 1 = 0,0001644 
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TX = Percentual da taxa anual= 2%. 

PARÁGRAFO DÉCIMO: A atualização financeira prevista nesta cláusula se for o caso, será incluído na fatura/nota 
fiscal seguinte ao da ocorrência. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Não será aplicada a taxa de atualização financeira prevista no subitem 11.10 
acima, quando o atraso de pagamento se der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo órgão 
concedente responsável pela transferência dos recursos financeiros para custeio do objeto da presente licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS ALTERAÇÕES 

- Este Contrato poderá se alterar, mediante as devidas justificativas: 

a) unilateralmente pela CONTRATANTE quando: 

a.1) houver modificação no projeto básico ou das especificações, para melhor adequação técnica aos 
seus objetivos; 

a.2) em decorrência de acréscimo ou supressão quantitativa do seu objeto, nas mesmas condições 
licitadas, inclusive quanto ao preço, observados os limites previstos na Lei nº. 8.666/93; 

b) por acordo das partes, mediante Termo Aditivo, nas demais hipóteses admitidas na Lei Federal nº 8.666/1993 
e suas alterações. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A supressão poderá, mediante acordo entre as partes, ultrapassar o percentual de 

25% (vinte e cinco por cento). 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O contrato poderá ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei Federal nº 
8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DIREÇÃO DOS SERVIÇOS 

PARÁGRAFO ÚNICO: A substituição voluntária de integrante da equipe técnica ou do profissional habilitado 
residente durante a execução do serviço ora CONTRATADO dependerá de aquiescência da CONTRATANTE 
quanto ao substituto, presumindo-se esta, a falta de manifestação em contrário, dentro do prazo de 10 (dez) 
dias da ciência da substituição. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FISCALIZAÇÃO 

- Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela Prefeitura Municipal 
de Presidente Outra/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos e técnicos nomeados pela 
Autoridade Superior da Prefeitura Municipal, para acompanhar a realização dos serviços. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito pela 
Administração, para representá-lo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas no projeto básico 
anexo a este edital, além das estabelecidas na legislação em vigor. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- RECEBIMENTO 

- O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra, através da Fiscalização, 
em conformidade com o previsto no Art. 73 da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Concluído o serviço, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias 
da comunicação escrita do Contratado. 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma. gov. br/ 



• 

• 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNP J nº 06.138.366/0001-08 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório do serviço, caso haja 
inconformidades significativas quanto às especificações. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão 
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento 
definitivo. 

PARÁGRAFO QUARTO - O recebimento definitivo do serviço será efetuado por servidor ou comissão designada 
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo 
de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento provisório, que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93. 

PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a Contratada da responsabilidade 
civil pela solidez e segurança do serviço, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- INADIMPLEMENTO E SANÇÕES 
- A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 1 
abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações 
contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, 
observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 

a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que 
ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que não caiba a aplicação de 
sanção mais grave; 

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Prefeitura Municipal 
de Presidente Outra/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo; 

d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de até 5 (cinco) dias, comparando-se o que foi 
efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições: 

a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo 
contratual. Para inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato. Para o atraso injustificado na execução do objeto será aplicada a multa correspondente a R$ 0,05% 
(cinco centésimos por cento) por dia de atraso. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Poderá ser configurada a inexecução parcial do objeto quando: 

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 30 (trinta) dias. 

b) Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais. 

PARÁGRAFO QUARTO: Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quando o adjudicatário se recusar 
a assinar o contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando houver atraso injustificado para início dos 
serviços por mais de 30 (t rinta) dias após a emissão da ordem de serviço. 
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ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

PARÁGRAFO QUINTO: Poderá ser configurado atraso injustificado na execução dos serviços, quando: 

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30 (trinta) dias. Após o 
trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução parcial da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e no contrato. 

PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela 1, 
as multas previstas na Tabela 2 abaixo: 

ITEM 
1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

TABELA 1 

INFRAÇÃO 
DESCRIÇÃO 
Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por ocorrência 

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por ocorrência 
Não cumprir horário estabelecido pe lo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 
Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus 
funcionários - por ocorrência. 

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), 
quando necessários - por ocorrência. 

Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, 
observados os limites mínimos estabelecidos pelo contrato - por ocorrência. 

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, 
ou deixar de providenciar recomposição complementar - por ocorrência. 
Utilizar material ou mão de obra inadequada na execução dos serviços - por 

ocorrência. 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortu ito, os serviços 
contratuais - por ocorrência. 

Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO - por 
ocorrência. 

Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes - por 
ocorrência . 

Não substituir empregado que tenha conduta inconven iente ou incompatível com 
suas atribuições - por ocorrência. 

Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no 
contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 

Não manter nos locais de serviço em tempo integral, durante toda a execução do 
contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato e previamente aprovado 
pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência . 

Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins d iversos do objeto do contrato 
- por ocorrência. 

Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da FISCALIZAÇÃO, sem 
motivo justificado - por ocorrência. 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais - por ocorrência. 

TABELA 2 

GRAU CORRESPOND~NCIA 
1 R$ 200,00 
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Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

R$ 400,00 

R$ 500,00 

R$ l.OOO,OO 
R$ 3.000,00 

R$ 5.000,00 

PARÁGRAFO SÉTIMO: O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá 
ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a 
Administração poderá declarar a inexecução total do contrato. 

PARÁGRAFO OITAVO: Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com A 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA: A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, de que trata o inciso Ili, art. 87, da Lei n.2 8.666/93, poderá ser 
aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto, 
conforme previsto no parágrafo Terceiro desta cláusula. 

PARÁGRAFO NONO: Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública : A 
sanção de declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no inciso 
IV, art. 87, da Lei n.2 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros casos, quando a Contratada : 

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura 
Municipal de Presidente Outra/MA, em virtude de atos ilícitos praticados; 

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que 
seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento 
prévio da Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA; 

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei n2. 8.666/93, praticado durante o procedimento 
licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do contrato; 

f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o 
objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção das 
condições apresentadas na habilitação; 

g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula. 

PARÁGRAFO DÉCIMO: As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação 
ou de contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada 
juntamente com a de multa. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do 
Maranhão à Contratada. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a recolher 
a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, através de OAM, devendo ser 
apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança judicial. 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
Contratada ao Contratante, esta será encaminhada para inscrição em dívida ativa. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de 
contraditório e ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06 .138.366/0001-08 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA AMPLA DEFESA 

PARÁGRAFO ÚNICO: Na decisão de aplicar qualquer uma dessas penalidades, acima mencionadas, são cabíveis 
recursos, sem efeito suspensivo: 

a) Representação, do prazo de 02 (dois) dias úteis contados da ciência da decisão; 
b) Recursos para autoridade imediatamente superior, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da ciência 

do indeferimento do pedido de reconsideração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- RESCISÃO 

- A inexecução, total ou parcial, do contrato poderá ensejar a rescisão, com as consequências contratua is 
previstas na Lei nº 8666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de rescisão provocada por inadimplemento do Contratado, o Contratante 
poderá além de outras medidas legalmente previstas, reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato 
até o valor dos prejuízos causados à Administração. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o Contratado terá o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o Contratante adotar, 
motivadamente, providências acauteladoras. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não admitira quaisquer alteração do termo ou especificações, salvo 
casos especialíssimos, a seu exclusivo critério, suficientemente justificados e fundamentados com a necessária 
antecedência, estudo técnico e os devidos registros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA somente poderá sub empreitar a execução dos Serviços com a prévia 
concordância da CONTRATANTE ficando, neste caso, solidariamente responsável, perante a CONTRATANTE, 
pelos serviços ou instalações executadas pelos subempreiteiros e, ainda, pelas consequências dos fatos e atos a 
eles imputáveis. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Aos contratados de sub empreitadas, incorporar-se-ão, de pleno direito, todas as 
cláusulas deste instrumento, relativas às responsabilidades e deveres da CONTRATADA para com a 
CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO QUARTO: A seu exclusivo critério, a CONTRATANTE poderá autorizar a CONTRATADA, a fazer cessão 
total ou parcial deste CONTRATO, mediante lavratura do termo de cessão, atendidas, em relação ao 
concessionário sub-rogado com todos os direitos e obrigações do cedente, decorrentes deste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VIGÊNCIA 

O presente instrumento terá vigência até xx de xxxxxxxx de xxxx, podendo ser alterado mediante termo aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessárias na execução dos serviços, do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1º 
da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- PUBLICAÇÃO 

Este CONTRATO será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DO REAJUSTE 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https ://presidentedutra.ma.gov. br/ 



• 

• 

~ 

~ 
ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

- Os preços dos serviços objeto deste contrato poderão ser reajustados, pelo Índice Nacional de Custo da 
Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicit ação do CONTRATADO, após o interregno de 1 (um) ano 
(computadas as eventuais prorrogações) contado da data prevista para apresentação da proposta, ou do 
orçamento a que essa proposta se referir. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto oa de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente . 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao 
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos conforme as disposições da Lei Federal n2 8.666/1993 e suas alterações e 
demais legislações aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- FORO 

Fica eleito o Foro de Presidente Outra/MA, para dirimir as questões oriundas do presente CONTRATO, 
renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E assim, por estarem justos e 
contratados, assinam este CONTRATO em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito. 

Presidente Outra/MA, xxx de xxxxxxxxxxxx de xxxx. 

Pela CONTRATANTE : 

Secretario Municipal de .. .......... .............. . 

Pela CONTRATADA 

Representante da Empresa 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
ANEXO XII 

(PAPEL TIMBRADO DOLICITANTE) 

"MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BOI" 

A licitante deverá apresentar a composição e o cálculo do BOI, conforme dados abaixo: 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de 

pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA . 

DESCRIÇÃO 
VALORES DE REFERÊNCIA-% Taxas Adotadas -

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA 
Risco 

Despesas Financeiras 

Administração Central 

Lucro 

Tributos (soma dos itens abaixo) 

COFINS 

PIS 

ISS !*'l !"'I 

TOTAL 
Fonte da composição, valores de referência e fórmu la do BOI : Acórdão 325/2007 - TCU -
Plenário 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nP 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
ANEXO XIII 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

"COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS" 

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA -. COM DESONERAÇÃO 

DISCRIMINAÇÃO HORISTA% MENSALISTA% 

GRUPO A 

INSS 
SESI - --·- -- - - -

SENA! 

INCRA 

SEBRAE 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO 

FGTS 

SECONCI 

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 

GRUPO B 

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 

FERIADOS 

AUXÍLIO-ENFERMIDADE 

13º SALÁRIO 

LICENÇA-PATERNIDADE 

FALTAS JUSTIFICADAS 

DIAS DE CHUVA 

AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 

FÉRIAS GOZADAS 

SALÁRIO MATERNIDADE 

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 

GRUPO C 
AVISO-PRÉVIO (INDENIZADO) 
AVISO-PRÉVIO (TRABALHADO) 

FÉRIAS (INDENIZADAS) 

DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 

INDENIZAÇÃO ADICIONAL 

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS 
GLOBAIS DEA 

GRUPO D 
REINCIDÊNCIAS DE A SOBRE B 

REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 

TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 
TOTAL (A+B+C+D) 
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Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
CNPJ nP 06 . 1~8.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS Nll 003/2023 
ANEXO XIV 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAÇÃO (Item S.2.S"a" do Edital) 

A empresa _________ em cumprimento ao item 5.2.5, alínea "a" do edital da TOMADA DE PREÇOS 

nº 003/2023, declara o seguinte: 

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os 

documentos apresentados; 

2. Que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações técnicas fornecidas pela 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas 

as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado; 

3. Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação 

técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 

pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA; 

Local (XX). __ de ____ de __ 

(Nome e assinatura do responsável pela empresa) 
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TOMADA DE PREÇOS Nll 003/2023 
ANEXO XV 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

A empresa ..... ............... ........... ............................ , signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º 

.... ...... ..... ..... ........... ,sediada na ......... (endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas 

da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu 

que a inabilite a participar da TOMADA DE PREÇOS nº 003/20231 e que contra ela não existe nenhum pedido de 

falência ou concordata. 

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos. 

Local (XX), ...... de ....... ......... .. .. de .... .. .. 

(Nome e assinatura do representante legal da empresa) 

(n .º da identidade do declarante) 
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Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 

Site: htn>s://presidentedutra magov. br/ 



• 

• 

~ 

~ 
ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
CNPJ nP 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
ANEXO XVI 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de 
pont es pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA . 

REFER~NCIA : Processo nº 110523001/2023 

LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 003/2023 

CONTRATADA:------

A Prefeitura Municipal de Presidente Outra- MA, por meio da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Serviços Urbanos, vem, através do presente Termo, formalizar o TERMO DE RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO da entrega do(s) serviços abaixo relacionados, referente à Tomada de Preços em epígrafe, em 
cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos (órgão requisitante) recebe os 
referido(s) serviços permanentes a fim de proceder avaliação criteriosa, verificando a sua conformidade com as 
especificações t écnicas descritas no Projeto Básico e com a Proposta da Empresa. 

E, assim, expede-se este Termo de Recebimento Provisório em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
para que produza os legítimos efeitos de direito. 

Presidente Outra- MA de de 2023 . 

xxxxxxx 

Secretário(a) Municipal de ______ _ 

xxxxxx 

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento) 

xxxxxxxxxx 

Representante Legal da Empresa 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: htt:ps://presidentedutra.ma.gov. br/ 



• 

• 

ESTADO DO MARANHÃO 
Pr:efeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
ANEXO XVII 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de 
pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente E>utra/MA. 

REFER~NCIA: Processo nº 110523001/2023 

LICITAÇÃO: Tomada de Preços n!! 003/2023 

CONTRATADA:------

A Prefeitura Municipal de Presidente Outra- MA, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos, vem, através do presente Termo, formalizar o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, da 
entrega do(s) serviços abaixo relacionados, referente à Tomada de Preços em epígrafe, em cumprimento ao 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos (órgão requisitante) recebe os referido(s) 
serviços permanentes a fim de proceder avaliação criteriosa, verificando a sua conformidade com as 
especificações técnicas descritas no Projeto Básico e com a Proposta da Empresa. 

E, assim, expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
que produza os legítimos efeitos de direito. 

Presidente Outra- MA de de 2023. 

xxxxxxx 

Secretário( a) Municipal de ~------

xxxxxx 

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento) 

xxxxxxxxxx 

Representante Legal da Empresa 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra. ma gov. br/ 


