

S C CONSTRUCOES LTDA

0046

RUA DO PRADO, 236 - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 10.676.296/0001-19

I.E.: 123124042

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/01/2009

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



FOLHA : 0001

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{3.740.304,54}{116.199,68} \quad \text{ILG : } 32,1886$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{3.558.157,13}{116.199,68} \quad \text{ILC : } 30,6211$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{3.528.157,13}{116.199,68} \quad \text{ILS : } 30,3629$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{3.528.157,13}{116.199,68} \quad \text{ILI : } 30,3629$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :012773/O

SALVADOR DA SILVA COELHO
401 Titular Pessoa Física
C.P.F. :268.014.503-87
R.G. :0525559720144SESP/MA

25

S C CONSTRUCOES LTDA

0046

RUA DO PRADO, 236 - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 10.676.298/0001-19

I.E.: 123124042

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/01/2009

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



Nº do Registro: 21200662233

FOLHA : 0002

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{3.528.157,13}{3.558.157,13}$	IPD :	0,9916
-------	---	-------	-------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{30.000,00}{3.558.157,13}$	IPE :	0,0084
-------	--	-------	----------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{3.558.157,13}{4.646.166,07}$	IPAC :	0,7658
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{64.879,80}{3.558.157,13}$	IPC :	0,0182
-------	---	-------	----------------------------------	-------	--------

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :012773/O

SALVADOR DA SILVA COELHO
401 Titular Pessoa Física
C.P.F. :268.014.503-87
R.G. :0525559720144SESP/MA

S C CONSTRUCOES LTDA

RUA DO PRADO, 236 - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA


CNPJ: 10.676.296/0001-19

I.E.: 123124042

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/01/2009

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



0046

Número do Registro: 21200662233

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{4.529.966,39}{4.473.591,04}$	IVRP :	1,0126
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{4.529.966,39}{0,00}$	IPELP :	4529966,39
---------	---	---------	-----------------------------	---------	------------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{4.529.966,39}{116.199,68}$	IPET :	38,9843
--------	---	--------	-----------------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{4.529.966,39}{4.646.166,07}$	IPP :	0,975
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	-------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{452.996.639,00}{4.646.166,07}$	C :	97,499
-----	--	-----	---------------------------------------	-----	--------

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{70.176.194,00}{4.529.966,39}$	IC :	15,4915
------	--	------	--------------------------------------	------	---------

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{3.558.157,13}{4.529.966,39}$	LRP :	0,7855
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :012773/O

SALVADOR DA SILVA COELHO
401 Titular Pessoa Física
C.P.F. :268.014.503-87
R.G. :0525559720144SESP/MA

S C CONSTRUCOES LTDA

RUA DO PRADO, 236 - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 10.676.296/0001-19

I.E.: 123124042


Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/01/2009

Nº do Registro: 21200662233

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0004



0046

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{116.199,68}{4.646.166,07} \quad \text{IEG} = 0,025$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{116.199,68}{4.646.166,07} \quad \text{IEC} = 0,025$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{116.199,68}{4.529.966,39} \quad \text{ICT} = 0,0257$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :012773/O

SALVADOR DA SILVA COELHO
401 Titular Pessoa Física
C.P.F. :268.014.503-87
R.G. :0525559720144SESP/MA

S C CONSTRUCOES LTDA

RUA DO PRADO, 236 - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA


CNPJ: 10.676.296/0001-19

I.E.: 123124042

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/01/2009

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



0046

Nº do Registro: 21200662233

FOLHA : 0005

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{448.198,08}{4.646.166,07} \quad \text{IGA : } 0,0965$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{3.566.741,16}{448.198,08} \quad \text{MO : } 7,95795724961606$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{3.566.741,16}{4.646.166,07} \quad \text{RA : } 0,7677$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{356.674.116,00}{4.529.966,39} \quad \text{RPL : } 78,7366$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{448.198,08}{391.822,73} \quad \text{IRD : } 1,1439$$

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{4.529.966,39}{4.646.166,07} \quad \text{IIF : } 0,975$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL


ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{4.646.166,07}{116.199,68} \quad \text{ISG : } 39,9843$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :012773/O

SALVADOR DA SILVA COELHO
401 Titular Pessoa Física
C.P.F. :268.014.503-87
R.G. :0525559720144SESP/MA

**S C CONSTRUCOES LTDA**

0046

RUA DO PRADO, 236 - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 10.676.296/0001-19

I.E.: 123124042

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/01/2009

Nº do Registro: 21200662233

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0006

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

IGI =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI =	$\frac{701.761,94}{4.529.966,39}$	IGI :	0,1549
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	--------

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :012773/O

SALVADOR DA SILVA COELHO
401 Titular Pessoa Física
C.P.F. :268.014.503-87
R.G. :0525559720144SESP/MA

30

NOTAS EXPLICATIVAS

S C CONSTRUCOES LTDA

RUA DO PRADO, 236 - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 10.676.296/0001-19

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123124042

Data de Registro: 27/01/2009



FOLHA: 7


Número de Registro: 21200662233

Conforme dermina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC - TG - 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contabeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam medas em caixa e deposito avista em conta bancaria , bem como os recursos que possuem a mesma característica de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou ate 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, podendo ate mesmo sendo integralizado no capital social..

- I - Foi-se adotado o Regime de Competência para apropiação das receitas e das despesas;
- II - As receitas são apuradas de acordo as notas fiscais emitidas pelo responsavel legal da empresa;
- III - As despesas são escrituradas através de Notas Fiscais e Recibos de posse do responsavel legal;

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :MA-012773/O

SALVADOR DA SILVA COELHO
401 Titular Pessoa Fisica
C.P.F. :268.014.503-87
R.G. :0525559720144SESP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S C CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04267918350	ISAIAS ANRAFAEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA
26801450387	SALVADOR DA SILVA COELHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2022 08:19 SOB N° 20220538816.
PROTOCOLO: 220538816 DE 03/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205497574. CNPJ DA SEDE: 10676296000119.
NIRE: 21200662233. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2022.
S C CONSTRUÇÕES LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200662233	CNPJ 10.676.296/0001-19
NOME EMPRESARIAL S C CONSTRUCOES LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6A.C6.63.6F.C2.A2.D1.C8.3E.DC.DB.8D.5F.47.4C.ED.DD.80.66.5B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10676296000119	S C CONSTRUCOES LTDA:10676296000119	522192063535522103 3	10/03/2022 a 10/03/2023	Sim
Contador	04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA:04267918350	497889090085349477 994931019219946323 636077585220	10/08/2021 a 10/08/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

6A.C6.63.6F.C2.A2.D1.C8.3E.DC.DB.8
D.5F.47.4C.ED.DD.80.66.5B-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 02/05/2022 às 09:56:09
16.B7.25.0B.B2.D0.AB.EC
8F.66.3B.6E.B0.FD.82.FB


Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

23

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: S C CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.676.296/0001-19
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.725.201,08	R\$ 4.646.166,07
CIRCULANTE		R\$ 3.858.192,14	R\$ 3.558.157,13
DISPONIVEL		R\$ 3.556.764,78	R\$ 3.528.157,13
CAIXA		R\$ 3.428.563,13	R\$ 3.528.148,11
CAIXA MATRIZ		R\$ 3.428.563,13	R\$ 3.528.148,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 127.201,65	R\$ 9,02
BANCO DO BRASIL		R\$ 127.201,65	R\$ 9,02
CREDITOS		R\$ 257.427,36	R\$ (0,00)
CONTAS A RECEBER		R\$ 257.427,36	R\$ (0,00)
CONTRATOS A RECEBER		R\$ 257.427,36	R\$ (0,00)
ESTOQUES		R\$ 45.000,00	R\$ 30.000,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 45.000,00	R\$ 30.000,00
(-) ESTOQUE DE MERCADORIAS APLICADAS DE SER		R\$ (0,00)	R\$ 30.000,00
ESTOQUE DE MERC APLIC NA PREST DE SERV		R\$ 45.000,00	R\$ (0,00)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 867.008,94	R\$ 1.088.008,94
NAO CIRCULANTE		R\$ 204.099,59	R\$ 204.099,59
CONTAS A RECEBER		R\$ 204.099,59	R\$ 204.099,59
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 154.099,59	R\$ 154.099,59
VALORES A RECEBER		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 162.147,41	R\$ 162.147,41
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS		R\$ 162.147,41	R\$ 162.147,41
APLICAÇÕES A L PRAZO		R\$ 162.147,41	R\$ 162.147,41
IMOBILIZADO		R\$ 500.761,94	R\$ 701.761,94
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 580.197,26	R\$ 630.197,26
VEICULOS		R\$ 70.000,00	R\$ 320.000,00
BENS MOVEIS		R\$ 331.041,24	R\$ 331.041,24
BENS IMOVEIS		R\$ 179.156,02	R\$ 179.156,02
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (78.435,32)	R\$ (128.435,32)
(-) (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS		R\$ (22.500,00)	R\$ (31.500,00)
(-) (-) DEPREC. ACUM. BENS IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (25.000,00)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS		R\$ (66.935,32)	R\$ (71.935,32)
PASSIVO		R\$ 4.725.201,08	R\$ 4.646.166,07
CIRCULANTE		R\$ 121.255,76	R\$ 116.189,68
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 95.214,67	R\$ 84.879,80
FORNECEDORES		R\$ 95.214,67	R\$ 84.879,80
FORNECEDOR		R\$ 95.214,67	R\$ 84.879,80
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 24.365,43	R\$ 16.862,18
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 14.966,19	R\$ 11.575,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 10.175,00	R\$ 10.175,00
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 600,00	R\$ (800,00)
RESCISOES A PAGAR		R\$ 2.293,19	R\$ 0,00
HONORARIOS ADVOGADO A PAGAR		R\$ 600,00	R\$ 800,00
HONORARIOS ENGENHEIRO CIVIL A PAGAR		R\$ 1.300,00	R\$ 1.400,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 9.397,24	R\$ 5.287,16
INSS A RECOLHER		R\$ 4.407,16	R\$ 4.407,16
FGTS A RECOLHER		R\$ 958,09	R\$ 880,00
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER		R\$ 4.032,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.675,66	R\$ 34.457,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 32.354,28
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 32.354,28
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.675,66	R\$ 2.103,44
SERV. DE TELECOMUNICACOES		R\$ 390,96	R\$ 482,17
AGUA E ESGOTO A PAGAR		R\$ 78,00	R\$ 100,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 1.206,70	R\$ 1.521,27
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 130.354,28	R\$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 130.354,28	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 130.354,28	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 130.354,28	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.473.591,04	R\$ 4.529.966,39
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		R\$ 3.510.365,81	R\$ 3.566.741,16
LUCRO NO EXERCICIO		R\$ 3.510.365,81	R\$ 3.566.741,16
LUCRO NO PERIODO		R\$ 3.510.365,81	R\$ 3.566.741,16
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 463.225,23	R\$ 463.225,23
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 463.225,23	R\$ 463.225,23
RESERVA PARA CONTINGENCIA		R\$ 247.524,68	R\$ 247.524,68
RESERVA ESTATUTARIA		R\$ 115.700,55	R\$ 115.700,55
RESERVA LEGAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.C6.63.6F.C2.A2.D1.C8.3E.DC.DB.8D.5F.47.4C.ED.DD.80.86.5B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **S C CONSTRUCOES LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **10.676.296/0001-19**
 Número de Ordem do Livro: **5**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R\$ 3.392.103,86	R\$ 448.198,08
RESCISAO DE CONTRATO		R\$ (27.518,28)	R\$ 0,00
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 3.419.622,14	R\$ 448.198,08
(-) (=) CUSTOS		R\$ (161.634,00)	R\$ (123.200,00)
(-) CUSTO DAS MERCA APLICDA NA PRES SERVICOS		R\$ (161.634,00)	R\$ (123.200,00)
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (610.286,21)	R\$ (268.622,73)
(-) SALARIOS		R\$ (122.100,00)	R\$ (132.000,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (9.600,00)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (10.560,00)
(-) HONORARIOS ADVOGADO		R\$ (7.200,00)	R\$ (9.600,00)
(-) HONORARIOS ENGENHEIRO CIVIL		R\$ (15.600,00)	R\$ (15.400,00)
(-) TELEFONE		R\$ (4.472,05)	R\$ (5.178,81)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (14.104,69)	R\$ (16.379,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (7.200,00)	R\$ (0,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (936,00)	R\$ (1.200,00)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (9.000,00)	R\$ (49.000,00)
(-) ISS		R\$ (170.981,10)	R\$ (8.963,96)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (4.840,54)
(-) IRPJ IMPOSTO DE RENDA PJ		R\$ (41.035,47)	R\$ (4.571,62)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (217.856,90)	R\$ (1.328,80)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 2.620.183,65	R\$ 56.375,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
 6A.C6.69.6F.C2.A2.DT.C8.3E.DC.DB.8D.5F.47.4C.ED.DD.80.66.5B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: S C CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.676.296/0001-19

Número de Ordem do Livro: 5



Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	268.014.503-87
N° de Série do Certificado	5221920635355221033
Nome do Signatário	S C CONSTRUCOES LTDA:10676296000119
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	10/03/2022 a 10/03/2023
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	042.679.183-50
N° de Série do Certificado	497899090085349477994931019219946323636077585220
Nome do Signatário	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA:04267918350
Autoridade Certificadora Emissora	AC DIGITALSIGN RFB G2
Validade	10/08/2021 a 10/08/2022

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: S C CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.676.296/0001-19

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial S C CONSTRUCOES LTDA

NIRE 21200662233

CNPJ 10.676.296/0001-19

Número de Ordem 5

Natureza do Livro DIARIO

Município PASSAGEM FRANCA

Data do arquivamento dos atos constitutivos 27/01/2009

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo digital 2949

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial S C CONSTRUCOES LTDA

Natureza do Livro DIARIO

Número de ordem 5

Quantidade total de linhas do arquivo digital 2949

Data de inicio 01/01/2021

Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.C6.63.6F.C2.A2.D1.C8.3E.DC.DB.8D.5F.47.4C.ED.DD.80.66.5B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

57



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
 REGISTRO..... : MA-012773/O-9
 CATEGORIA..... : CONTADOR
 CPF..... : ***.679.183-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 10/03/2022 as 09:43:07.
 Válido até: 08/06/2022.
 Código de Controle: 635163.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

S C CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 10.676.296/0001-19

INSC EST. 12.312.404-2

Rua do Prado, 236 – Centro – Passagem Franca – Ma – CEP 65.680-000

ANEXO XVI

RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS



AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - SRP n° 001/2022

Senhor Presidente

Declaro que a Empresa S C CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n° 10.676.296/0001-19, sediada, à Rua do Prado, 236 – Centro – Passagem Franca – MA, possui os seguintes contratos com a iniciativa privada e a administração pública:

CONTRATANTE: PREF.MUN. DE MIRADOR		FONE: 99 3556-1181
OBJETO: CONST.CALÇAMENTO	INICIO: 28/08/2019	PREVISÃO CONCLUSÃO: 28/08/2021
VALOR GLOBAL+ADITIVOS: R\$ 327.740,25	VL. EXECUTADO: R\$ 168.552,45	SALDO R\$ 159.187,80

CONTRATANTE: PREF.MUN. PASSAGEM FRANCA		FONE: 99 3558-1212
OBJETO: REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL.	INICIO: 31/07/2018	PREVISÃO CONCLUSÃO: 360 DIAS
VALOR GLOBAL+ADITIVOS: R\$ 715.112,91	VL. EXECUTADO: R\$ 705.532,36	SALDO R\$ 9.789,31

CONTRATANTE: PREF.MUN. PASSAGEM FRANCA		FONE: 99 3558-1212
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO	INICIO: 02/09/2020	PREVISÃO CONCLUSÃO: 210 DIAS
VALOR GLOBAL+ADITIVOS: R\$ 432.049,11	VL. EXECUTADO: R\$ 86.454,88	SALDO R\$ 345.594,23

CONTRATANTE: PREF.MUN. BURITI BRAVO		FONE: 99 3558-1212
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CRISTO	INICIO: 18/07/2018	PREVISÃO CONCLUSÃO: 360 DIAS
VALOR GLOBAL+ADITIVOS: R\$ 700.897,33	VL. EXECUTADO: R\$ 582.817,74	SALDO R\$ 118.079,59

CONTRATANTE: PREF.MUN. SUCUPIRA DO NORTE-MA		FONE: 99 3559-1005
OBJETO: REC.ESTRADA VICINAIS	INICIO: 12/02/2021	PREVISÃO CONCLUSÃO: 180 DIAS
VALOR GLOBAL+ADITIVOS: R\$ 297.539,87	VL. EXECUTADO: R\$ 297.539,89	SALDO R\$ 0,00

Passagem Franca – MA, 10 de Maio de 2022.

S C CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ(MF) n°: 10.676.296/0001-19
Salvador da Silva Coelho
RG n° 052555972014 – 4 SESP - MA
CPF sob o n° 268.014.503-87

S C CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 10.676.296/0001-19

INSC EST. 12.312.404-2

Rua do Prado, 236 – Centro – Passagem Franca – Ma – CEP 65.680-000

ANEXO VI

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL



AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - SRP n° 001/2022

A **S C CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 10.676.296/0001-19, sediada na Rua do Prado n° 236 – Centro – Passagem Franca-MA, por seu representante legal, o Sr, Salvador da Silva Coelho, portador da Cédula de Identidade n° 052555972014/4/SESP/MA e do CPF n° 268.014.503-87 para assinatura do eventual contrato:

NOME: SALVADOR DA SILVA COELHO

CARGO: TITULAR

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

PROFISSÃO: EMPRESARIO

RG: 052555972014/4/SESP/MA

CPF: 268.014.503-87

RESIDÊNCIA : RUA SIQUEIRA CAMPOS N° 1007 – CENTRO – PASSAGEM FRANCA - MA

Confirmamos, a seguir, os dados da empresa para efeito do eventual CONTRATO:

RAZÃO SOCIAL: S C CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ N° 10.676.296/0001-19

FONE: 99 98402-8525

ENDEREÇO COMERCIAL: RUA DO PRADO N° 236

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: RUA DO PRADO N° 236

Município: PASSAGEM FRANCA Estado: MA CEP: 65.680-000

Conta Corrente: 11.734-X Cód. Agência: 2412-0 Banco: BRASIL

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da Lei, por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações.

Passagem Franca – MA, 10 de Maio de 2022.

S C CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ(MF) n°: 10.676.296/0001-19
Salvador da Silva Coelho
RG n° 052555972014 – 4 SESP - MA
CPF sob o n° 268.014.503-87

S C CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 10.676.296/0001-19

INSC EST. 12.312.404-2

Rua do Prado, 236 – Centro – Passagem Franca – Ma – CEP 65.680-000

ANEXO XIV

DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA



AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - SRP n° 001/2022

Senhor Presidente

Em cumprimento ao item do instrumento convocatório, DECLARAMOS, sob risco de incorrer nas penalidades cabíveis, que em virtude do presente declínio de visita técnica, ASSUMIMOS, INCONDICIONALMENTE, a RESPONSABILIDADE de realizar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital, bem como garantir a sua plena execução durante toda a vigência do contrato decorrente desta licitação, certos de que não nos caberá, a posteriores, nenhuma reclamação de desconhecimento do objeto licitado, nem com relação aos serviços que serão executados e dos equipamentos que serão utilizados na realização dos serviços, bem como dos preços que serão praticados.

Atenciosamente,

Passagem Franca – MA, 10 de Maio de 2022.

S C CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ(MF) n°: 10.676.296/0001-19
Salvador da Silva Coelho
RG n° 052555972014 – 4 SESP - MA
CPF sob o n° 268.014.503-87



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS



CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JNS SEGURADORA S.A., CNPJ 30862594000100, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 7162, publicado(a) no D.O.U. de 26/07/2018, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR04111_26042022_111959_335**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 26 de Abril de 2022.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados



Apólice nº: 1007507037407

Endosso nº: 0

Proposta nº: 7863

Ao (A) MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA

A **JNS SEGURADORA S.A** está muito satisfeita em tê-lo como nosso Segurado em nossa **Apólice Digital**, emitida de acordo com o disposto na MP n.º 2.200-2/2001.

A MP supra referenciada instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, que garante a validade jurídica de documentos eletrônicos emitidos e certificados digitalmente.

Além da validade jurídica e da segurança do processo de certificação digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada através de nosso site <http://JNSSeguradora.com.br>, e confirmada após 7 (sete) dias úteis da emissão da apólice/endosso, através do site www.susep.gov.br utilizando o n.º 04111.2022.0001.0775.7037407.000000/Controle Interno - 111993.

Atenciosamente

JNS SEGURADORA S/A - 04111

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 1007507037407 - ENDOSSO 0

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Jorge Nacli Neto

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro

JORGE NACLI NETO - N° de Série do Certificado: 066B4C8AEC5A53221CF0669DFD3BEFF5 - Data e Hora May 10 2022 4:45PM

RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO PINHEIRO - N° de Série do Certificado: 366B37FF11D0C7052895E6821803D7EC - Data e Hora May 10 2022 4:45PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 1007507037407 - ENDOSSO 0
Controle Interno: 111993
Data da publicação: May 10 2022 4:45PM
Publicado por: Seguradora JNS SEGURADORA S.A - 04111



Apólice nº: 1007507037407

Endosso nº: 0

Proposta nº: 7863

Controle Interno/Código Controle: 111993

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website <http://JNSSeguradora.com.br>.
Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: www.susep.gov.br. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 008 1811

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Frontispício da Apólice

Importância Segurada: R\$ 69.849,54
Período de Vigência: 10/05/2022 à 09/09/2022
Modalidade / Cobertura Adicional: LICITANTE
Prêmio Líquido: R\$ 150,00
(+) Adicional de Fracionamento: R\$ 0,00
(+) IOF: R\$ 0,00

Prêmio Total: R\$ 150,00

Condição de Pagamento: À Vista
Número de Parcelas: 1
Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Parcela	Vencimento	Valor
1	17/05/2022	R\$150,00



Apólice nº: 1007507037407

Endosso nº: 0

Proposta nº: 7863

Controle Interno/Código Controle: 111993

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website <http://JNSSeguradora.com.br>.
Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: www.susep.gov.br. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 008 1811

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

Frontispício da Apólice

A **JNS SEGURADORA S.A.**, inscrita sob o CNPJ nº 30.862.594/0001-00 com sede na ALAMEDA DOM PEDRO II, 21 - BATEL - CURITIBA - PR, garante por meio desta Apólice de Seguro Garantia as obrigações do **TOMADOR S C CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ n.º 10.676.296/0001-19, com sede na R DO PRADO, 236, Bairro CENTRO, CEP: 65.680-000, na Cidade PASSAGEM FRANCA, Estado Maranhão ao **SEGURADO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA**, CNPJ n.º 06.138.366/0001-08, com sede na R Dr. Paulo Ramos, 572, Bairro CENTRO, CEP: 65.760-000, na Cidade PRESIDENTE DUTRA, Estado Maranhão, conforme as condições abaixo, previstas em Contrato:

Condições da Garantia

Modalidade	Limite Máximo de Garantia - L.M.G.	Ramo
LICITANTE	R\$ 69.849,54	75 - SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
LICITANTE	R\$ 69.849,54	10/05/2022	09/09/2022

*Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

(Objeto da Garantia previsto no contrato)

Objeto	Descrição da cobertura do Seguro Garantia
	Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, caso o Tomador adjudicatário se recuse a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital nº CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-001/2022 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS -SRP (Tomada de Preços/Concorrência).
	Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

Continua na próxima página.

Corretor: AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI/ SUSEP 201002935

Processo Susep nº 15414.900946/2018-11 - Plano Padronizado SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO - RAMO 0775. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O Segurado/Tomador poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.



Apólice n°: 1007507037407

Endosso n°: 0

Proposta n°: 7863

Controle Interno/Código Controle: 111993

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website <http://JNSSeguradora.com.br>.

Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: www.susep.gov.br. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 008 1811

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

Frontispício da Apólice

(Objeto da Garantia previsto no contrato)

Objeto	Descrição da cobertura do Seguro Garantia
Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta Seguradora, ou por Congênera, referente ao mesmo Edital e/ou Contrato, objeto deste seguro.	
Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13.	

Corretor: AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI/ SUSEP 201002935

Processo Susep nº 15414.900946/2018-11 - Plano Padronizado SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO - RAMO 0775.

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

O Segurado/Tomador poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.



Apólice nº: 1007507037407

Endosso nº: 0

Proposta nº: 7863

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.900946/2018-11

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – Processos administrativos;

II – Processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – Regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..



Apólice n°: 1007507037407

Endosso n°: 0

Proposta n°: 7863

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contra garantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – Realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II – Indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.



Apólice nº: 1007507037407

Endosso nº: 0

Proposta nº: 7863

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I - Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI - Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I - Quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II - Quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV - Quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V - Quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após



Apólice nº: 1007507037407

Endosso nº: 0

Proposta nº: 7863

a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

TABELA DE PRAZO CURTO

Relação a ser aplicada sobre a vigência Original para obtenção de prazo em dias		Relação a ser aplicada sobre a vigência Original para obtenção de prazo em dias	
	% Do Prêmio		% Do Prêmio
015/365	13	030/365	20
045/365	27	060/365	30
075/365	37	090/365	40
105/365	46	120/365	50
135/365	56	150/365	60
165/365	66	180/365	70
195/365	73	210/365	75
225/365	78	240/365	80
255/365	83	270/365	85
285/365	88	300/365	90
315/365	93	330/365	95
345/365	98	365/365	100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – Por arbitragem; ou

II – Por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais:

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da



Apólice n°: 1007507037407

Endosso n°: 0

Proposta n°: 7863

Sociedade Seguradora.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.900946/2018-11

LICITANTE

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos diretos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrente da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Riscos Excluídos:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, riscos referentes às obrigações que competem ao fabricante de equipamentos e/ou materiais, bem como, não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, riscos trabalhistas e previdenciários, obrigações fiscais e encargos tributários, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro garantia.

6.2. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

7. Isenção de Responsabilidade da Seguradora:

Sem prejuízo do disposto no item 11 das Condições Gerais, a seguradora ficará isenta de responsabilidade na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

7.1. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

7.2. Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelo tomador para a obtenção das licenças necessárias à execução e conclusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios à vontade do tomador, o(s) órgão(s) competente(s)



Apólice nº: 1007507037407

Endosso nº: 0

Proposta nº: 7863

para conceder a(s) licença(s) requerida(s), não o fizer(em) e/ou negá-la(s), tais atos não serão motivo(s) para execução desta apólice, ficando a seguradora isenta de qualquer responsabilidade de indenização securitária.

7.3. A validade/coertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.


8. Disposições Complementares:

8.1. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, estarão cobertos pela presente apólice os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos violadores de normas anticorrupção, perpetrados pelo tomador no âmbito do contrato garantido e que tragam prejuízos ao segurado, e desde que não conte com a comprovada participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

9. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

Final das condições contratuais.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 865166/2022

Emissão: 27/04/2022

Validade: 31/05/2022

Chave: 4A9Cy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: S C CONSTRUÇÕES LTDA EPP

CNPJ: 10.676.296/0001-19

Registro: 0000009678

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 01/02/2019

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES AS OBRAS DE CONTENCAO) - OBRAS DE TERRAPLENAGEM - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA) - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBSERVAÇÃO: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DE SEU RESPONSAVEL TECNICO.

Endereço Matriz: RUA DO PRADO, 236, CENTRO, PASSAGEM FRANCA, MA, 65680000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 29/04/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000009678EMMA



Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303785641. Data de vencimento do boleto: 31/05/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (3/3)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/3

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ERICK GOIABEIRA FEQUES

Registro: 1102446629

CPF: 460.008.953-72

Data Início: 12/01/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 865166/2022
Emissão: 27/04/2022
Validade: 31/05/2022
Chave: 4A9Cy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Sócios

Sócio: SALVADOR DA SILVA COELHO
CPF: 268.014.503-87
Função: EMPRESARIO



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 865258/2022

Emissão: 28/04/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: Z629Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ERICK GOIABEIRA FEQUES

Registro: 1102446629

CPF: 460.008.953-72

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 11/11/1998

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: xx

Data de Formação: 25/09/1998

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (2/2)

Autos de infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: S C CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Registro: 0000009878

CNPJ: 10.676.296/0001-19

Data Início: 12/01/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 74046 / 2014

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO



CERTIDÃO : WEB - 74046 / 2014
PROTOCOLO : PRO0006242514
DATA DE EMISSÃO : 25/04/2014

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : ERICK GOIABEIRA FEQUES

Carteira : 1102446629XXXX

CPF : 46000895372

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011024466295052210 Tipo da ART:Indefinido

Registrada em : 01/06/2012

Baixada em : 09/04/2014

Endereço da Obra : SEDE DO MUNICIPIO, CENTRO, CEP : XX PASSAGEM FRANCA/MA

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

Empresa : S C CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

EXECUCAO DE UMA ESCOLA INFANTIL - CRECHE COM 1.271,78 M2 DE AREA CONSTRUIDA NA SEDE MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA, ESTADO DO MARANHAO.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

(Handwritten signature)
Francisco José de Castro
Engº Biomédico
CONTROLADOR DE QA MA

(Large handwritten signature)

50

Rua Cândido Mendes (antiga Rua da Estrela), 540, Centro São Luis/MA 65010-200

Telefones: DDD-98 Sede: 2106-8300 - Estreito: 3531-6145 - Barreirinhas: 3349-1748 - Chapadinha: 3471-0511 - Pinheiro: 3381-3795 - Santa Inês: 3653-0438 - Fax: (98) 2106-8309

impresso em: 25/04/2014 Operador : CONCITA

Página 1/1



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 25/11/2021 10:56:54 que o documento de hash (SHA-256) 5a2765b50be539cf14f91f6c33630510b06655719cb3e675b631430534a411ec foi validado em 25/11/2021 09:29:23 através da transação blockchain 0xb2d003d505c5f697f2c937066e8c6ccf6b535aa8bc2d4241e575f28d9edc84b e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 39106)





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MDICI, 503 – CENTRO
 CNPJ 10.438.570/0001-11

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 74046/14/01 A 37

[Handwritten Signature]
 Engº Carlos
 CONTROLADOR GERAL MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa S C CONSTRUÇÕES LTDA, sob nº de registro no CREA 9878/EMMA, inscrita no cadastro de pessoa jurídica nº 10.676.296/0001-19 e Inscrição Estadual nº 12.312.404-2, estabelecida à Rua Piaçaba nº 11 – Centro em Passagem Franca - Ma, Executou os Serviços de conclusão da Construção de uma Escola Infantil - Creche com 1.271,78 M2 de área construída na sede do município de Passagem Franca-Ma, no período de 01/06/2012 a 01/10/2012, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Erick Goiabeira Feques, brasileiro, solteiro, CREA nº 6464/D/MA, portador do CPF nº 460.008.953-72 e RG nº 696.421/SSP/MA, residente à Rua Rodrigues Fernandes Qd. 21, casa 06, Bairro Cohama - São Luis - conforme planilha orçamentária em anexo.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Passagem Franca - Ma, 04 de Abril de 2014.

[Handwritten Signature]
Pedro Rogério Oliveira Reis
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Passagem Franca
 CPF: 265.730.833-34

[Handwritten Signature]
Pedro Rogério Oliveira Reis
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Passagem Franca
 CPF: 265.730.833-34

Pedro Rogério Oliveira Reis
 Sec. de Obras
 CPF 265.730.833-34

[Handwritten Signature]
 Rui Ferreira Rodrigues
 CREA NACIONAL
 110565133-9

[Handwritten Signature]

[Large Handwritten Signature]

57





CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CREDENCIAL
74046/14 01.37

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

Francisco Siqueira Freire Custódio
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES				
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS				
	Barracão para escritório de obra	m ²	25,41	182,00	4.624,62
	Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal	m ²	3,00	81,00	243,00
	Locação da obra	m ²	1.118,48	1,80	2.013,26
Subtotal item 02.04.000					6.880,88
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
03.01.000	FUNDAÇÕES				
03.01.420	Fundações - Sapatas				
	Concreto	m ³	54,00	254,00	13.716,00
	Aço	kg	760,00	5,32	4.043,20
	Escavação	m ³	170,00	11,42	1.941,40
	Fundação Castelo d'água - Estacas				
	Concreto	m ³	6,16	249,00	1.533,84
	Aço	kg	296,00	5,32	1.574,72
	Escavação	m ³	88,00	11,42	1.004,96
Subtotal item 02.04.000					23.814,12
03.02.000	ESTRUTURAS DE CONCRETO				
03.02.100	Concreto Armado				
03.02.110	Pilares				
	Formas	m ²	631,70	22,95	14.497,52
	Armadura	kg	3.917,10	6,00	23.502,60
	Concreto 25 Mpa	m ³	36,00	288,98	10.403,28
03.02.120	Vigas				
	Formas	m ²	1.803,20	22,95	41.383,44

Pedro Rogério Oliveira Reis
Pedro Rogério Oliveira Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF - 265.730.833-34





CREA - MA
DEBAMOS O PRESENTE
ESTADO COMO PARTE
GARANTIA CONCESSÃO
04609/01 A 37

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

	Armadura	kg	6.098,63	5,30	32.322,74
	Concreto 25 Mpa	m ³	112,67	266,00	29.970,22
03.02.130	Lajes			-	
	Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento	m ²	1.036,00	39,65	41.077,40
	Armadura Complementar	kg	3.423,00	5,34	18.293,50
	Concreto 25 Mpa	m ³	47,90	268,00	12.837,20
03.02.170	Caixas d'água			-	
	Formas	m ²	370,90	21,89	8.120,72
	Armadura	kg	6.724,20	5,34	35.936,07
	Concreto 25 Mpa	m ³	35,90	267,00	9.585,30
Subtotal item 03.02.000					277.929,99
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO				
04.01.000	ARQUITETURA				
04.01.100	PAREDES E DIVISÓRIAS				
	Alvenaria de bloco cerâmico				
	Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico	m	608,15	4,00	2.432,60
	Levante de alvenaria de bloco cerâmico	m ²	1.534,66	20,00	30.693,20
	Aperto de alvenaria de bloco cerâmico	m	650,00	4,41	2.867,25
	Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós)	m ²	27,15	39,02	1.059,44
	Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm	m ²	45,99	55,14	2.535,87
	Divisórias em granito	m ²	52,74	354,00	18.669,96
	Vergas contínuas no perímetro das edificações	m	228,00	15,69	3.578,13
	Vergas e contravergas embutidas nas paredes	m	253,40	11,00	2.787,40
Sub-total item 04.01.100					64.623,85

Pedro Rogério Oliveira Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 265.730.833-34





CREA - MA
ERBAMOS O PRESENTE
ESTADO COMO PARTE
EGRANTADA CERFIDAO
740461/14 01 37

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

Francisco Salmo Pereira Custódio
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

04.01.300 ESQUADRIAS					
04.01.310 Esquadria de Madeira					
Portas					
	PM-2 - porta comum 80 x 210 cm	un	14,00	342,00	4.788,00
	PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm	un	4,00	415,20	1.660,80
	PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm	un	14,00	280,00	3.920,00
	PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches	un	6,00	210,45	1.262,70
	PM-6 - porta comum 60 x 210 cm	un	4,00	290,25	1.161,00
	PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm	un	18,00	445,00	8.010,00
	PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm	un	6,00	465,00	2.790,00
04.01.320 Esquadria Metálica					
Portas					
	Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água)	un	2,00	300,00	600,00
Janelas					
	EF-10 pivotante 120 x 30 cm	un	6,00	55,23	331,38
	EF-11 pivotante 180 x 30 cm	un	15,00	89,10	1.336,50
	EF-12 pivotante 90 x 30 cm	un	2,00	50,00	100,00
	EF-13 pivotante 210 x 30 cm	un	10,00	100,00	1.000,00
	EF-14 pivotante 210 x 60 cm	un	8,00	197,14	1.577,12
	EF-15 pivotante 240 x 30 cm	un	2,00	110,45	220,90
	EF-16 pivotante 300 x 30 cm	un	2,00	139,00	278,00
	EF-17 basculante 50 x 50 cm	un	14,00	40,25	563,50
	EF-18 corredeira 120 x 60 cm	un	1,00	109,75	109,75

Pedro Roberto de Oliveira Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 266.730.833-34





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11



CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
PROJETO COMO PARTE
DA GARANTIA DA CERTIDÃO
Nº de Proj. 0406/14 01 37
Francisco Salvo Pereira Custódio
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

	EF-19 corrediça 150 x 120 cm	un	1,00	287,00	287,00
	EF-20 corrediça 120 x 90 cm	un	2,00	170,00	340,00
	EF-21 corrediça 180 x 90 cm	un	1,00	250,00	250,00
	EF-22 corrediça 240 x 90 cm	un	1,00	360,00	360,00
	EF-23 corrediça 240 x 120 cm	un	2,00	441,36	882,72
	EF-24 corrediça 300 x 120 cm	un	2,00	550,00	1.100,00
	EF-25* corrediça 460 x 150 cm (especifica p/ regiões de clima frio)	un	2,00	-	0,00
	EF-26 corrediça 270 x 160 cm	un	5,00	659,00	3.295,00
	EF-27 corrediça 360 x 160 cm	un	4,00	881,54	3.526,16
	EF-28 corrediça 200 x 105 cm	un	1,00	324,00	324,00
	Telas em nylon	m ²	10,26	24,20	248,29
	Veneziana metálica circular com diâmetro de 120 cm (Castelo D'água)	un	9,00	175,30	1.577,70
	Grades e portões				
	Portões 90X110cm (cobogós)	um	5,00	156,24	781,20
	Portões 90X200cm (cobogós)	um	1,00	280,89	280,89
	Grades e portões h=210cm	m ²	12,60	151,00	1.902,60
				Sub-total item 04.01.320	21.272,71
04.01.400	VIDROS				
	PV6 - Portas de vidro temperado - 160x210cm	m ²	13,80	338,00	4.664,40
	Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm (somente em regiões frias)	m ²	13,80	89,00	1.228,20
	Espelhos 4mm	m ²	7,00	99,47	696,29
				Sub-total item 04.01.400	6.588,89
04.01.500	COBERTURA				

4
Pedro Rogério Oliveira Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 286.730.833-34





CREA - MA
VAMOS O PRESENTE
ESTADO COMO PARTE
FRANCA DE CERTIDÃO
01 A 37

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

Francisco Salino Pereira Custódio
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

	Estrutura em madeira para cobertura	m ²	1.271,78	38,95	49.535,83
	Telhas cerâmicas	m ²	1.264,78	30,10	38.069,88
	Telhas de vidro	m ²	7,00	75,11	525,77
	Cumeeiras/Espigões	m	154,99	3,82	591,65
	Calha metálica	m	2,50	42,30	105,75
	Rufos de concreto	m	107,00	9,10	973,70
Sub-total item 04.01.500					89.802,58
04.01.600	IMPERMEABILIZAÇÃO				
	Impermeabilização das vigas baldrame	m ²	755,00	9,47	7.149,85
	Impermeabilização de calhas (piso)	m ²	77,00	9,41	724,57
	Impermeabilização do castelo d'água	m ²	105,00	24,58	2.580,90
	Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m ²	221,45	32,14	7.117,40
Sub-total item 04.01.600					17.572,72
04.01.700	REVESTIMENTO				
04.01.710	Revestimento Interno				
	Paredes				
	Chapisco interno	m ²	1.768,28	1,68	2.970,71
	Emboço	m ²	959,21	19,25	18.464,79
	Reboco	m ²	809,07	16,58	13.414,38
	Cerâmica 20x20	m ²	959,21	39,47	37.860,02
	Rejuntamento de cerâmica 20x20	m ²	959,21	4,56	4.374,00
	Tetos				
	Reboco	m ²	724,74	20,36	14.755,71
Sub-total item 04.01.710					88.868,90

Pedro Rogério Oliveira Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 265.730.833-34

5





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

Francisco Salomão Pereira Custódio
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

04.01.720 Revestimento Externo					
Paredes e fachadas					
Chapisco externo	m ²	1.036,82	1,56	1.617,44	
Emboço	m ²	460,27	20,65	9.504,58	
Reboco	m ²	576,55	20,12	11.600,19	
Cerâmica 10x10	m ²	460,27	52,00	23.934,04	
Rejuntamento de cerâmica 10x10	m ²	460,27	9,40	4.326,54	
Sub-total item 04.01.720				50.982,78	
04.01.730 PAVIMENTAÇÃO					
Camada impermeabilizadora de concreto	m ²	1.707,00	29,00	49.503,00	
Regularização de piso	m ²	1.304,10	8,25	10.758,83	
Bloco de concreto intertravado	m ²	224,00	70,00	15.680,00	
Cerâmica	m ²	36,00	36,00	1.296,00	
Rejuntamento de cerâmica	m ²	36,00	35,00	1.260,00	
Cimento desempenado	m ²	470,00	20,47	9.620,90	
Granitina	m ²	885,00	45,20	40.002,00	
Calha de concreto com grelhas	m	77,00	70,00	5.390,00	
Sub-total item 04.01.730				133.510,73	
04.01.740 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS					
Soleiras em granito e=15cm	m	32,80	42,00	1.377,60	
Rodapé em cerâmica	m	648,00	29,10	18.856,80	
Rejuntamento de rodapés de cerâmica	m	100,00	2,25	225,00	
Rodameio de madeira L=10cm	m	548,00	22,58	12.373,84	
Sub-total item 04.01.740				32.833,24	
04.01.750 PINTURA					
Paredes internas					
Pintura acrílica c/ massa corrida	m ²	638,78		16.908,51	

Pedro Rogério Oliveira Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF - 266.730.833-34





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
 CNPJ. 10.438.570/0001-11



Francisco Salvo Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 CONTROLADOR CREA - MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78
 M² NA SEDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

				26,47	
	Pintura PVA	m ²	77,30	6,02	465,54
	Paredes externas			-	
	Pintura acrílica s/ massa corrida	m ²	606,18	9,57	5.801,14
	Tetos			-	
	Pintura PVA c/ massa corrida	m ²	732,68	10,25	7.509,97
	Outros			-	
	Pintura esmalte em portas em madeira	m ²	257,60	24,58	6.331,81
	Tratamento em verniz em rodameio de madeira	m ²	54,80	19,25	1.054,90
	Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro	m ²	170,50	15,00	2.557,50
	Sub-total item 04.01.750				40.629,37
04.01.800	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
	Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha	m ²	43,50	240,00	10.440,00
	Lavatórios em granito Cinza Andorinha	m ²	10,50	298,57	3.134,99
	Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09)	m ²	53,00	320,00	16.960,00
	Prateleiras em granito Cinza Andorinha	m ²	35,70	256,00	9.139,20
	Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha	m	65,80	42,00	2.763,60
	Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha	m	99,50	46,00	4.577,00
	Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha	m	130,80	49,00	6.409,20
	Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha	m	90,40	69,00	6.237,60
	Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha	m	19,20	35,00	672,00
	Barras de proteção c=300cm h=45cm	un	2,00	178,00	356,00
	Guarda-corpos metalico castelo d'água	m	10,90		534,00

Rafael Aguiar Reis
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Passagem Franca
 CPF: 265.730.833-34





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
N.º 740461/Ms. 01 A 37



Francisco Salino Pereira Custódio
Eng.º Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

	h=120cm			49,00	
	Escadas metálicas do castelo d'água com proteção	m	11,79	85,00	1 002,15
	Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água	un	1,00	91,00	91,00
	Bancos retráteis para PNE	cj.	2,00	156,00	312,00
	Barras 90cm para PNE	un	8,00	153,25	1 226,00
	Barras 45 cm para PNE	cj.	2,00	95,47	190,94
	Bancos de concreto da administração	m	2,85	176,49	503,00
	Bancos de concreto do pátio	m	9,20	173,41	1 595,37
	Mastros para bandeiras	un	3,00	176,13	528,39
	Quadro negro	un	2,00	276,25	552,50
	Alçapão de acesso à caixa d'água	un	1,00	120,14	120,14
				Sub-total item 04.01.800	67.345,17
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS				
05.01.000	ÁGUA FRIA				
05.01.200	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO				
05.01.201	Tubos				
	Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	m	172,00	5,20	894,40
	Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	m	169,00	5,14	868,66
	Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m	66,00	8,97	592,02
	Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm	m	39,00	15,96	622,44
	Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	m	87,00	25,56	2 223,72
05.01.202	Adaptadores				
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4"	un	125,00	3,10	387,50

Pedro Rogério Silveira Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 265.730.833-34

8





CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 74046/14, 01 A 37

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL - CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1"	un	30,00	3,77	113,25
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2"	un	30,00	10,20	306,00
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3"	un	11,00	13,41	147,51
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4"	un	1,00	6,12	6,12
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1"	un	1,00	13,14	13,14
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2"	un	5,00	19,48	97,40
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3"	un	1,00	29,69	29,69
05.01.203	Buchas de redução				
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00	2,59	33,67
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	4,00	4,15	16,60
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	2,00	5,51	11,03
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	5,00	5,81	29,05
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm	un	11,00	6,02	66,25
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un	12,00	6,79	81,44
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	6,00	12,39	74,31
05.01.207	Joelhos				
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	91,00	2,00	182,00
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	28,00	2,30	64,40
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	20,00	8,10	162,00
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	10,00	7,52	75,20
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	4,00	18,00	72,00
	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	5,00	1,82	9,12

Pedro Rogério Oliveira Reis
Pedro Rogério Oliveira Reis 9
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 285.730.833-34





CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 74046/2021 A 37

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009



	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	3,00	2,08	6,24
	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	2,00	5,51	11,03
	Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4"	un	12,00	4,92	59,04
	Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2"	un	64,00	5,00	320,00
	Joelho de redução 90° PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00	5,51	71,68
05.01.208	Luvras				
	Luva de PVC soldável diâmetro 25mm	un	12,00	2,00	24,00
	Luva de PVC soldável diâmetro 32mm	un	12,00	2,00	24,00
	Luva de PVC soldável diâmetro 50mm	un	7,00	4,37	30,58
	Luva de PVC soldável diâmetro 60mm	un	3,00	8,27	24,81
	Luva de PVC soldável diâmetro 85mm	un	7,00	18,00	126,00
	Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2"	un	8,00	1,48	11,88
05.01.209	Tê				
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	17,00	3,10	52,70
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	13,00	3,15	40,95
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	17,00	7,10	120,70
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	8,00	9,76	78,04
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	6,00	18,92	113,50
	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2"	un	13,00	2,33	30,33
	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4"	un	4,00	3,52	14,08
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	26,00	4,10	106,60
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	3,00	7,76	23,28

Pedro Rogério Oliveira Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CBE - 984 730 R33-3M





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

CREA - MA
ATTESTAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 71046/2009.01.37

Francisco Sotelo Pereira Custódio
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL - CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA



TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	2,00	10,56	21,12
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	14,00	21,00	294,00
05.01.210	União				
	União de PVC soldável diâmetro 25mm	un	2,00	5,30	10,60
	União de PVC soldável diâmetro 32mm	un	2,00	8,00	16,00
	União de PVC soldável diâmetro 50mm	un	4,00	10,25	41,00
	União de PVC soldável diâmetro 85mm	un	2,00	22,24	44,48
05.01.213	Plugue				
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2"	un	74,00	0,85	62,77
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4"	un	17,00	0,98	16,58
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4"	un	23,00	5,51	126,82
Subtotal item 05.01.200					9.101,75
05.01.500	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				
	Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca	un	7,00	198,00	1.386,00
	Cuba de embutir oval grande, cor branca	un	2,00	82,47	164,94
	Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	un	2,00	72,58	145,16
	Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca	un	2,00	268,25	536,50
	Bacia sifonada infantil, cor branca	un	12,00	179,25	2.151,00
	Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca	un	9,00	236,24	2.126,16
	Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	un	2,00	59,16	118,32
	Assento para bacia infantil, cor branca	un	12,00	56,25	675,00
	Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca	un	9,00	46,43	417,87

Carlos Aguiar de Paiva Reis 11
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 265.730.833-34





CREA - MA
ATENDAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 7404/14. 01/37

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

Francisco Saldino Pereira Custódio
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA



TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho	un	2,00	123,49	246,98
Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido	un	8,00	95,00	760,00
Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido	un	4,00	87,00	348,00
Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	un	1,00	320,49	320,49
Torneira de mesa, bica alta	un	7,00	138,47	969,29
Torneira de parede	un	14,00	45,39	635,46
Torneira de mesa, bica baixa	un	5,00	49,00	245,00
Torneira elétrica, 6500W	un	3,00	381,74	1.145,21
Torneira de parede, bica móvel	un	4,00	87,00	348,00
Torneira de mesa, bica móvel	un	7,00	89,00	623,00
Torneira para uso geral	un	6,00	21,21	127,25
Torneira para jardim/mangueira	un	11,00	22,25	244,75
Torneira de bôia, diâmetro 25mm	un	1,00	19,25	19,25
Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4"	un	19,00	52,14	990,66
Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	un	5,00	35,14	175,70
Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	un	8,00	38,24	305,92
Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2"	un	6,00	50,00	300,00
Registro de gaveta bruto, diâmetro 3"	un	5,00	76,25	381,25
Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4"	un	39,00	49,25	1.920,75
Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1"	un	10,00	49,58	495,80
Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2"	un	12,00	59,47	713,64
Ligação flexível metálica para lavatório de	un	11,00		211,75

Pedro Rogério Oliveira Reis
Pedro Rogério Oliveira Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 265.730.833-34

12





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

CREA - MA
ATENDIMENTO PRESENTE
ATENDIMENTO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 74046/14/01 A32



Francisco Gilmar Pereira Custódio
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

	1/2"			19,25	
	Ligação flexível metálica para pia de 3/4"	un	7,00	20,25	141,75
	Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca	un	12,00	156,25	1.875,00
	Ducha higiênica	un	4,00	110,20	440,80
	Ducha elétrica 4000W com desviador	un	4,00	172,24	688,96
	Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado	un	5,00	175,21	876,05
	Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	23,00	80,25	1.845,75
	Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros	un	1,00	1.350,00	1.350,00
	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un	23,00	11,25	258,75
	Válvula de pé com crivo, 1.1/2"	un	1,00	27,58	27,58
	Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1"	un	1,00	25,58	25,58
	Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	un	9,00	32,58	293,22
	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00	210,00	210,00
	Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	un	9,00	72,11	648,95
	Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	un	2,00	287,58	575,16
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm	un	6,00	6,87	41,22
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm	un	13,00	7,58	98,54
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm	un	13,00	7,58	98,54
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm	un	20,00	46,25	925,00
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm	un	8,00	45,25	362,00
	Porta-sabonete líquido de parede	un	32,00	40,25	1.288,00
	Porta papel-toalha de parede	un	30,00	50,25	1.507,50
	Porta papel higiênico em louça de embutir	un	23,00		560,28

Pedro Rogério Almeida Reis 13
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 288.738.133-34





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

CREA - MA
ATTESTADO DO PRESENTE
ATENDIMENTO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 740461/14 01 A 37



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL - CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

			24,36		
	Saboneteira em louça de embutir	un	17,00	23,14	393,38
			Subtotal item 05.01.500		33.781,10
05.01.600	EQUIPAMENTOS				
	Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m ³ /h, 380 Volts, trifásica	un	2,00	570,25	1.140,50
	Automático de bóia nível máximo	un	1,00	69,00	69,00
	Automático de bóia nível mínimo	un	2,00	46,00	92,00
			Subtotal item 05.01.600		1.301,50
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO				
05.01.701	Tubo				
	Tubo FG roscável, diâmetro 3/4"	m	18,00	20,00	360,00
	Tubo FG roscável, diâmetro 1"	m	24,00	20,10	482,40
	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2"	m	36,00	30,00	1.080,00
	Tubo FG roscável, diâmetro 3"	m	12,00	89,00	1.068,00
05.01.703	Bucha de redução				
	Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4"	un	2,00	50,49	100,98
05.01.707	Joelho				
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3/4"	un	4,00	19,47	77,88
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	4,00	26,78	107,12
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1"	un	15,00	23,45	351,75
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3"	un	8,00	60,82	486,56
05.01.708	Luva				
	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1"	un	1,00	21,41	21,41

Ado Sérgio da Silva Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 293.730.833-34



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 25/11/2021 10:56:54 que o documento de hash (8BA-266)
5a2765b50be539cf14f91f6c33630510b0865719cb3e675b631430534a411e0 foi validado em 25/11/2021 09:29:23 através da transação blockchain
0xb2d003d806e5f697f2c637086e8c6c6f6b535aa8bc2d4241e575f28d9eda84ab e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 39108)





CREA - MA
AVERDAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 7404/14.01.37

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

Francisco Salmo Pereira Custódio
Engº Eletricista
CONTROADOR CREA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00	20,00	20,00
05.01.709	Tê			-	
	Te 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00	39,47	39,47
	Te 90° FG roscável, diâmetro 1"	un	2,00	21,36	42,72
	Te 45° FG roscável, diâmetro 1"	un	1,00	21,25	21,25
05.01.710	União			-	
	União FG roscável MF, diâmetro 1"	un	4,00	29,25	117,00
	União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2"	un	2,00	39,47	78,94
05.01.712	Niple			-	
	Niple FG roscável diâmetro 1"	un	2,00	20,45	40,90
	Subtotal item 05.01.700				4.496,38
05.03.000	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				
05.03.300	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				
05.03.301	Tubo				
	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm	m	15,50	23,12	358,36
	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm	m	127,60	40,87	5 215,01
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm	m	18,00	38,47	692,46
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm	m	28,70	41,25	1.183,88
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm	m	34,90	60,00	2 094,00
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm	m	13,00	60,00	780,00
05.03.304	Curva			-	

Carlos Aguiar Filho
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 285.730.833-34

15





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

GRETA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATASTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA SEPTILHAJ
Nº 74046/1401 37

Francisco Sotero Pereira Custódio
Engº Eletricista
CONTROADOR CR



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL - CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	11,00	38,41	422,51
	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	1,00	30,00	30,00
05.03.305	Joelho			-	
	Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00	25,25	50,50
	Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00	25,20	50,40
05.03.307	Luva			-	
	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	2,00	19,25	38,50
	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	5,00	26,15	130,75
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm	un	1,00	26,00	26,00
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm	un	1,00	22,00	22,00
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm	un	3,00	26,00	78,00
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm	un	2,00	40,00	80,00
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm	un	1,00	55,00	55,00
05.03.313	Tê de inspeção			-	
	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm	un	11,00	39,00	429,00
	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm	un	1,00	20,00	20,00
Subtotal item 05.03.300					11.756,37
05.03.900	ACESSÓRIOS				
05.03.901	Ralo hemisférico				
	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm	un	11,00	130,00	1.430,00

Pedro Rogério Pereira Reis 16
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 246.730.833-34





CREA - MA
ATENDAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 74046/2019, 02 A 57

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

Francisco Sotero Peláez
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA-MA
2255
Presidente Dúria MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78 M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	1,00	140,00	140,00
05.03.903	Caixa de passagem			-	
	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	9,00	128,25	1.154,25
	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	9,00	38,52	346,68
	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	5,00	72,00	360,00
	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo	un	5,00	25,00	125,00
	Caixa de brita 40x40cm	un	2,00	69,00	138,00
05.03.904	Poço de visita			-	
	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm	un	1,00	255,00	255,00
	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	1,00	40,00	40,00
05.03.905	Tampa para inspeção			-	
	Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria	un	5,00	15,14	75,70
05.03.906	Grelha			-	
	Calha de piso em PVC DN 130, com grelha	m	8,00	30,25	242,00
	Calha de cobertura em PVC DN 130	m	2,00	30,00	60,00
Subtotal item 05.03.900					4.366,63
05.04.000	ESGOTOS SANITÁRIOS				
05.04.300	TUBOS E CONEXÕES DE PVC				
05.04.301	Tubo				
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm	m	204,00	40,00	8.160,00
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm	m	108,00	41,00	4.428,00
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm	m	120,00	19,00	2.280,00
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm	m	210,00	9,15	1.921,50
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm	m	102,00	10,00	1.020,00
05.04.302	Cap				

Pedro Rogério de Almeida Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 266.730.833-34





CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATE STADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDAO
Nº 74044/14. 0137

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

Francisco Antonio de Almeida
Engº Eletricista
CONTROLAGOR
Circular Prefeitura de Passagem Franca
2256
Nº de P.O.S.
Presidente Diretoria

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78 M² NA SEDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

	Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm	un	2,00	19,00	38,00
05.04.305	Joelho				
	Joelho 45 graus série R 100mm	un	11,00	25,69	282,59
	Joelho 45 graus série R 75mm	un	18,00	25,41	457,38
	Joelho 45 graus série R 50mm	un	13,00	15,25	198,25
	Joelho 45 graus série R 40mm	un	33,00	16,00	528,00
	Joelho 90 graus série R 100mm	un	23,00	26,00	598,00
	Joelho 90 graus série R 75mm	un	7,00	22,36	156,52
	Joelho 90 graus série R 50mm	un	80,00	9,23	738,40
	Joelho 90 graus série R 40mm	un	69,00	8,90	614,10
05.04.306	Junção				
	Junção simples série R 50mm	un	6,00	9,00	54,00
	Junção simples série R 40mm	un	3,00	9,00	27,00
05.04.307	Luva				
	Luva de PVC série R 150mm	un	13,00	15,00	195,00
	Luva de PVC série R 100mm	un	7,00	19,00	133,00
	Luva de PVC série R 75mm	un	8,00	10,25	82,00
	Luva de PVC série R 50mm	un	14,00	6,90	96,60
	Luva de PVC série R 40mm	un	7,00	5,60	39,20
05.04.309	Redução				
	Redução excêntrica série R 75x50mm	un	9,00	16,00	144,00
	Bucha de redução longa série R 50x40mm	un	2,00	6,00	12,00
05.04.310	Ligação para saída de vaso sanitário				
	Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00	29,00	667,00
05.04.311	Vedação para saída de vaso sanitário				
	Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00	26,00	598,00
05.04.314	Adaptadores para sifão				
	Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1"	un	17,00	7,10	120,70
05.04.316	Tê				
	Tê série R 100x50mm	un	23,00	25,36	583,28
	Tê série R 75x50mm	un	21,00	22,36	469,56
	Tê série R 100mm	un	2,00	23,25	46,50
	Tê série R 75mm	un	4,00	16,25	65,00
	Tê série N 50mm	un	50,00	12,25	612,50
05.04.800	ACESSÓRIOS				

Auto Assinatura de Pedro Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 255.730.833-34





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

CREA MA
ATENDAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 74046/14.01.37

Francisco Sônia Helena Custódio
Eng. Eletricista
CONTROLADOR CREA MA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

05.04.801	Caixa sifonada				
	Corpo caixa sifonada 250x230x75mm	un	4,00	69,20	276,80
	Corpo caixa sifonada 150x185x75mm	un	18,00	70,25	1.264,50
05.04.802	Ralo seco				
	Corpo caixa seca 100x100x40mm	un	6,00	17,58	105,48
05.04.804	Grelha				
	Grelha redonda de alumínio 150mm	un	13,00	16,58	215,54
	Grelha redonda de alumínio 100mm	un	2,00	16,00	32,00
	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm	un	5,00	30,00	150,00
	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm	un	4,00	25,00	100,00
	Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm	un	8,00	156,00	1.248,00
	Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm	un	40,00	32,00	1.280,00
	Antiespuma 150mm	un	1,00	20,00	20,00
	Tampa cega redonda de alumínio 250mm	un	4,00	30,00	120,00
	Porta grelha redondo cromado 250mm	un	4,00	12,00	48,00
	Porta grelha redondo cromado 150mm	un	18,00	10,00	180,00
	Porta grelha redondo cromado 100mm	un	6,00	7,00	42,00
05.04.805	Caixa de gordura				
	Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm	un	1,00	230,00	230,00
	Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm	un	1,00	280,00	280,00
	Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial	un	2,00	158,47	316,94
05.04.806	Terminal de ventilação				
	Terminal de ventilação 75mm	un	9,00	38,58	347,22
	Terminal de ventilação 50mm	un	6,00	24,58	147,48
05.04.807	Caixa de inspeção em alvenaria				
	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	11,00	149,58	1.645,38
	Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção	un	13,00	78,65	1.022,45
	Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm	un	2,00	182,52	365,04
05.04.808	Poço de visita				
	Poço de visita em alvenaria com fundo	un	1,00	384,69	384,69

Paulo Sérgio de Almeida Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 245.736.833-34

19





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

CNEC - MA
ATESTANDO O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 74046/14. 01/37

[Handwritten Signature]
Francisco Sales de Castro
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009



	em concreto, 110x110 cm				
	Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita	un	1,00	149,12	149,12
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS				
06.01.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
06.01.222	Haste para aterramento				
	Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento.	un	3,00	55,00	165,00
	Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm.	un	1,00	50,00	50,00
	Conector em bronze para conexão de dois cabos com a haste.	un	3,00	11,00	33,00
06.01.223	Cordoalha de cobre nú				
	Cordoalha de cobre nú 50mm ²	m	15,00	55,00	825,00
	Cordoalha de cobre nú 35mm ²	m	8,00	26,00	208,00
06.01.302	Quadros de Força				
	Quadro de medição completo com TC (transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 350A, padrão da concessionária local.	un	1,00	655,00	655,00
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco	un	1,00	483,53	483,53
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/8" para proteção.	un	1,00	430,00	430,00
	Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/1/2"x3/16" para as fases e o neutro e 1/2x1/8" para proteção.	un	1,00	430,00	430,00
06.01.303	Centro de distribuição de iluminação e tomadas				
	Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem,	un	2,00	1.526,00	3.052,00

[Handwritten Signature]
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 265.730.833-34

20





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
 CNPJ. 10.438.570/0001-11

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CESTUGO Nº
 74046/19.01 A 37

[Assinatura]
 Francisco Salazar Almeida Custódio
 Engº Eletricista
 CONTROLADOR CREA - MA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78 M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

	porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.				
	Quadro de distribuição de embutir, 34 módulos (2x17) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	1,00	-	0,00
	Quadro de distribuição de embutir, 44 módulos (2x17) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	2,00	-	0,00
	Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	2,00	1.250,00	2.500,00
06.01.304	Eletrodutos e Acessórios			-	
	Eletroduto metálico flexível, Ø3/4"	m	150,00	15,20	2.280,00
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	m	1.300,00	9,50	12.350,00
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	m	100,00	10,10	1.010,00
	Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m	un	20,00	36,00	720,00
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4"	m	50,00	27,00	1.350,00
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3"	m	60,00	28,00	1.680,00
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2"	m	40,00	31,00	1.240,00
	Curva 90° de PVC, série reforçada, Ø 3/4"	un	200,00	8,20	1.640,00
	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copo".	un	800,00	5,30	4.240,00
	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "copo".	un	50,00	0,85	42,42
06.01.305	Cabos e Fios(condutores)			-	
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de				

[Assinatura]
Pedro Rogério Oliveira Reis
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Passagem Franca
 CPF: 295.730.833-34

21





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

ONEA MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 740661/14. 01 A 37

Francisco Gilson Pinheiro Castilho
Engº Eletricista
CONTROLADOR ONEA-MA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

	tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:				
	#2,5mm ²	m	6.000,00	4,00	24.000,00
	#4mm ²	m	750,00	8,00	6.000,00
	#6mm ²	m	350,00	12,00	4.200,00
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:				
	#6mm ²	m	600,00	12,14	7.284,00
	#10mm ²	m	410,00	18,00	7.380,00
	#16mm ²	m	120,00	28,00	3.360,00
	#25mm ²	m	130,00	40,26	5.233,80
	Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:				
	3x1,5mm ²	m	50,00	10,25	512,50
	3x2,5mm ²	m	60,00	19,47	1.168,20
06.01.306	Caixas de Passagem				
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4"	un	6,00	4,50	26,98
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4"	un	8,00	4,16	33,25
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4"	un	20,00	4,98	99,60
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4"	un	3,00	5,65	16,95
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4"	un	10,00	5,65	56,50

Pedro Rogério Oliveira Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 265.730.833-34

22





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 74046/14/01/37

Francisco Sotero Ribeiro Custódio
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA



TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

	Tampa para condutele metálico com entrada para tomada 2P+T	un	8,00	6,30	50,40
	Tampa cega para condutele metálico.	un	20,00	7,90	158,00
	Tampa para condutele metálico com furo	un	20,00	7,58	151,60
	Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2"	un	300,00	7,58	2.274,00
	Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	un	150,00	9,10	1.365,00
	Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa	un	3,00	59,36	178,08
	Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa	un	8,00	48,00	384,00
	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa	un	8,00	56,00	448,00
06.01.307	Chaves com Fusíveis				
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A.	un	4,00	36,00	144,00
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A.	un	1,00	36,00	36,00
	Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A	un	1,00	40,47	40,47
	Contator de potência bobina 220V/60Hz.	un	3,00	30,45	91,35
	Alarme sonoro, 220V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio.	un	1,00	129,00	129,00
	Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00	30,00	30,00
	Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00	30,00	30,00
	Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00	25,96	25,96

Pedro Rogério Oliveira Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 265.730.833-34

23





CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIFICAD
Nº 74046/14-02 A 37

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

Francisco Gomes Freire Cavalcão
Engº Eletricista
CONTROLABOR CREA - MA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

	Comutador com retenção, φ 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF.	un	1,00	40,41	40,41
	Comutador com retenção, φ22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF	un	1,00	50,00	50,00
	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S	un	3,00	46,00	138,00
	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S	un	2,00	-	0,00
06.01.308	Disjuntores				
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	41,00	19,50	799,50
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	25,00	20,25	506,25
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 10A	un	1,00	19,40	19,40
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 20A	un	2,00	19,00	38,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A	un	3,00	48,00	144,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A	un	1,00	69,00	69,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 63A	un	1,00	36,31	36,31
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A	un	1,00	45,81	45,81
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 20A, lcc = 25 kA/380V	un	2,00	52,00	104,00
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, lcc = 25 kA/380V	un	1,00	50,00	50,00
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, lcc = 25 kA/380V	un	1,00	69,14	69,14
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 80A, lcc = 25 kA/380V	un	1,00	123,14	123,14
	Disjuntor tripolar, JXD63B250, IN= 200A, lcu = 35 kA/380V, tensão nominal máxima 415V	un	1,00	450,00	450,00
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com	un	57,00	56,00	3.192,00

Pedro Rogério de Faria Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF- 265.730.833-34

24





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA OBRAS
Nº 21046147.01 A 37
Francisco Salmo Pereira Custódio
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA- MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009



	corrente nominal residual de 30mA				
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA	un	1,00	45,00	45,00
	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA	un	4,00	25,14	100,56
Subtotal item 06.01.222					106.312,10
06.01.400	Iluminação e Tomadas				
06.01.401	Luminárias				
	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo.	un	116,00	58,47	6.782,52
	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo.	un	19,00	48,14	914,66
	Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer.	un	12,00	26,00	312,00
	Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W.	un	18,00	33,00	594,00
	Projektor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	2,00	195,00	390,00
	Projektor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	4,00	166,00	664,00
	Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa	un	5,00	36,00	180,00
06.01.403	Interruptores				
	Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V	un	1,00	11,00	11,00

Pedro Rogério Oliveira Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 285.730.883-34


25





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

ORÇEA - MA
AVERBAMOS O PRESENTI
ATESTADO COMO PARTE
INTERESSADA DO CERTIDÃO
Nº 74046/2009.01.01 A 37
Francisco Salgado Pereira Custódio
Engº Eletricista
CONTROLABOR ORÇEA - MA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78 M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

	Interruptor simples, 10A, 250V	un	49,00	10,58	518,42
	Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V	un	4,00	18,47	73,88
	Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V	un	5,00	18,47	92,35
	Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	un	2,00	11,25	22,50
	Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V	un	18,00	15,25	274,50
	Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00	15,28	30,56
	Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó.	un	1,00	8,27	8,27
	Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho.	un	6,00	26,00	156,00
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples.	un	49,00	26,00	1.274,00
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções.	un	22,00	2,00	44,00
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções.	un	5,00	1,95	9,76
	Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções.	un	1,00	2,97	2,97
Subtotal item 06.01.403					2.518,21
06.01.404	Tomadas				
	Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta	un	14,00	9,90	138,60
	Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T.	un	7,00	9,10	63,70
	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	186,00	10,00	1.860,00
	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta.	un	8,00	10,00	80,00
	Espelho com entrada para tomada circular 2P+T.	un	187,00	1,95	364,95
	Espelho com furo.	un	28,00	1,95	54,63
Subtotal item 06.01.404					2.561,78

Pedro Rogério Oliveira Reis
Pedro Rogério Oliveira Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 285.739.833-34

26





CREA - MA
AVULSAMOS O PRESENTE
AT. SENDO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 74046/14 (D) A37

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

Francisco Sobrinho Pereira Custódia
Engº Eletricista
CONTROLOGADOR CR
2265
Nº de Paga
R. Presidente Dutra, MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL - CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

06.01.415 Fixadores					
	Chumbadores 3/8"CBA	un	64,00	1,00	64,00
	Parafuso e bucha S6	un	1.200,00	1,65	1.980,00
	Suspensão simples para tirante 1/4"	un	32,00	5,68	181,76
	Suspensão para luminária	un	32,00	12,78	408,96
	Porca sextavada e arruela lisa 1/4"	un	300,00	0,13	38,17
	Vergalhão rosca total 1/4"	m	120,00	8,54	1.024,80
Subtotal item 06.01.415					3.697,69
06.01.500 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					
06.01.501 Captores					
	Pára-raios, tipo Franklin	pç	1,00	62,58	62,58
	Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 35mm ²	m	600,00	24,00	14.400,00
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	12,00	32,00	384,00
06.01.502 Conectores e Terminais					
	Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm ²	pç	2,00	397,00	794,00
	Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm ²	pç	40,00	4,25	170,00
	Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm ²	pç	76,00	5,14	390,64
	Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	pç	130,00	3,00	390,00
06.01.503 Cabos de Descida					
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	34,00	41,25	1.402,50
06.01.504 Eletrodos de Terra					
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	43,00	50,14	2.156,02
	Haste de aço revestida de camada de	pç	2,00		124,36

Pedro Rogério Oliveira Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CDE - 945 730 833-34

27





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

CREA - MA
AVEBAMOS O PRESENT
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 74016/14 01 A 37

Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL - CRECHE COM 1.271,78 M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

	cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m			62,18	
	Cordoalha de cobre nu , 50 mm ²	m	75,00	31,00	2.325,00
06.01.506	Caixa de inspeção			-	
	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	pc	2,00	40,00	80,00
Subtotal item 06.01.500					22.679,10

06.09.000	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA				
06.09.002	Equipamentos Passivos				
	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	4,00	321,14	1.284,56
	Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura	un	1,00	190,58	190,58
	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	6,00	40,58	243,48
	Guia de Cabos Traseiro	un	6,00	41,69	250,14
	Trava Path Panel	un	6,00	28,47	170,82
	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00	30,14	60,28
	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00	39,00	39,00
06.09.003	Cabos em par trançados			-	
	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG, 100 Ohms - Categoria 6	m	890,00	6,00	5.340,00
	Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares	m	8,00	3,10	24,80
06.09.005	Cabos de Conexão			-	
	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	41,00	18,69	766,29
	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	48,00	18,00	864,00
	Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros	un	35,00	21,00	735,00

Pedro Rogério Oliveira Reis
Pedro Rogério Oliveira Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 285.730.833-34

28





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

MA - MA
ANEXO O PRESENTE
ATENDENDO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CÉDULA
Nº 74046/19.01 A 37

Francisco Sotero Pereira Custódio
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009



	Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m	un	15,00	16,38	245,70
06.09.006	Tomadas			-	
	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	41,00	16,00	656,00
	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	2,00	5,60	11,20
06.09.007	Caixas e acessórios			-	
	Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4"	un	2,00	15,00	30,00
	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido	un	1,00	320,00	320,00
	Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm	un	2,00	177,00	354,00
	Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45	un	1,00	11,20	11,20
	Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45	un	13,00	9,00	117,00
	Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F	un	1,00	9,00	9,00
	Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV)	un	1,00	5,51	5,51
	Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado	un	14,00	19,25	269,50
06.09.008	Eletrodutos e Acessórios			-	
	Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:			-	
	Ø 1"	m	1,00	18,20	18,20
	Ø 3/4"	m	70,00	19,00	1.330,00
	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado			-	
	Ø 3/4"	m	10,00	17,25	172,50
	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável			-	

Pedro Rogério Gouveira Reis
Pedro Rogério Gouveira Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 265.730.833-34

29





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

CREA - MA
ATENDIMENTO PRESENCIAL
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 74046/14-01 A 37

Francisco Sales Afonso Custodio
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL - CRECHE COM 1.271,78 M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

Ø 3/4"	m	45,00	16,58	746,10
Eletroduto de PEAD flexível corrugado			-	
Ø 4"	m	10,00	28,00	280,00
Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos			-	
Ø 3/4"	un	75,00	1,06	79,53
Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"X2"	un	75,00	8,00	600,00
Bucha S/8	un	75,00	0,85	63,62
Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado	un	75,00	1,15	85,89
Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	75,00	0,17	12,72
Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	100,00	0,50	50,00
Subtotal item 06.09.001				15.436,63
06.09.009 Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios				
Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm	un	12,00	46,00	552,00
Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm	un	6,00	19,24	115,44
Te Vertical de Descida, liso, com tampa, 100x50mm	un	1,00	18,25	18,25
Te Horizontal 90°, liso, com tampa, 100x50mm	un	2,00	19,25	38,50
Saida Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4"	un	15,00	9,50	142,50
Terminal de fechamento, 100x50mm	un	4,00	19,25	77,00
Junção Simples, 50mm	un	40,00	12,00	480,00
Mão Francesa, 38x38x210 mm	un	20,00	18,00	360,00
Parafuso cabeça lentilha, com fenda, Ø1/4"	un	25,00	2,00	50,00
Parafuso cabeça lentilha, autotravante, Ø1/4"	un	160,00	2,30	368,00

Roberto Rogério Almeida Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 285.730.833-34

30





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

CNEA MA
ATTESTANDO O PRESENTE
ATTESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA OBRAS
74046/14 01/37
Francisco Salgado Pereira Custódio
Engº Eletricista
CONTROLADOR CNEA MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009



	Suspensão ômega, 100x50mm	un	3,00	8,54	25,62
	Porca losangular com mola, Ø1/4"	un	25,00	1,65	41,25
	Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm	un	3,00	36,00	108,00
	Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	300,00	0,68	204,00
	Box reto ø3/4" em alumínio	un	15,00	6,00	90,00
06.09.010	Dutos de passagem e Acessórios				
	Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*)	un	10,00	48,25	482,50
	Divisor "L" 2000mm. (*)	un	10,00	38,58	385,80
	Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*)	un	20,00	24,00	480,00
	Derivação "L" (*)	un	2,00	12,72	25,45
	Fixa cabo(*)	un	40,00	0,98	39,02
	Terminal (*)	un	4,00	4,20	16,80
	Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege	un	7,00	15,00	105,00
Subtotal item 06.09.009					4.205,13
(*) OBS.: QUANTITATIVOS COMUM AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e LÓGICAS					
06.09.013	Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)				
	Pontos lógicos, categoria 6	un	41,00	45,00	1.845,00
Subtotal item 06.09.012					1.845,00
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES				
07.02.000	AR CONDICIONADO CENTRAL				
07.02.700	ACESSÓRIOS				
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h	un	1,00	70,00	70,00
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h	un	1,00	62,00	62,00

Pedro Rogério Oliveira Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 265.730.833-34

31





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESE:
ATESTADO COMO PARTI
INTEGRANTE DO PROJETO
Nº 74046/14.01/37

Francisco de Assis Custódio
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL - CRECHE COM 1.271,78 M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009

	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h	un	1,00	56,00	56,00
Subtotal item 07.02.000					188,00
07.04.000	VENTILAÇÃO MECÂNICA				
07.04.200	REDE DE DUTOS				
	Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m ²)	kg	8,00	28,57	228,56
	Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m ²)	kg	18,00	38,69	619,04
	Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm	un	1,00	40,36	40,36
	Conexão tipo curva ø 19,5 cm	un	2,00	26,00	52,00
	Conexão tipo curva ø 40 cm	un	2,00	30,00	60,00
	Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm)	un	1,00	34,00	34,00
07.04.300	EQUIPAMENTOS AUXILIARES				
	Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm	un	1,00	140,01	140,01
07.04.400	ACESSÓRIOS				
	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm	un	3,00	30,00	90,00
	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm	un	3,00	30,00	90,00
	Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm	un	2,00	30,00	60,00
	Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm	m	3,00	10,00	30,00
Subtotal item 07.04.000					1.446,97
07.07.000	GÁS COMBUSTÍVEL				
07.07.100	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL				
07.07.101	Tubo				
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"	m	18,00	10,18	183,23
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	m	18,00	8,36	150,40
07.07.103	Tê				

Pedro Rogério Oliveira Reis
Pedro Rogério Oliveira Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF - 286.730.833-94

32





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATÉ STADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA ACEPÇÃO Nº
7404/19.01.37

Francisco Soares Pereira Custódio
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL - CRECHE COM 1.271,78
M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009



	Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	2,00	5,51	11,03
07.07.104	Redução				
	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	3,00	5,09	15,27
	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4"	un	3,00	4,24	12,72
07.07.107	Niple				
	Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	8,00	5,09	40,72
	Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	2,00	4,24	8,48
07.07.111	Meia luva				
	Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	2,00	5,09	10,18
07.07.113	União				
	União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00	7,21	21,63
07.07.114	Cotovelo				
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00	6,36	19,09
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	5,00	5,51	27,57
07.07.117	Válvula				
	Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	4,00	13,57	54,29
07.07.119	Tampão				
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00	8,06	8,06
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	un	2,00	6,36	12,72
07.07.300	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS				
07.07.302	Pig Tail				
	Pig tail flexível de borracha para botijão P45	un	2,00	30,54	61,08

Pedro Rogério Oliveira Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 266.730.833-94

33





CREA - MA
ATENDIMENTO PRESENTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 74046174.01.37

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

Francisco Sávio Pereira Custódio
Engº Eletricista
CONTROLLER CREA - MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL - CRECHE COM 1.271,78 M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009



07.07.303	Regulador				
	Regulador de 1º estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	un	1,00	59,38	59,38
	Regulador de 2º estágio, baixa pressão, NPT com registro	un	2,00	55,14	110,28
07.07.304	Registro				
	Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	un	2,00	33,93	67,86
07.07.305	Manômetro				
	Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	un	1,00	42,42	42,42
07.07.306	Braçadeira				
	Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	un	6,00	2,12	12,72
Subtotal item 07.07.000					929,14
08.01.000	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO				
08.01.500	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS				
	Extintor PQS tipo ABC - 6kg	un	8,00	137,00	1.096,00
	Suporte tipo L para extintor	un	8,00	20,00	160,00
	Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W)	un	2,00	20,00	40,00
	Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes	un	5,00	69,00	345,00
	Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA"	un	38,00	69,00	2.622,00
	Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio	un	2,00	108,36	216,72
	Sinalizador fotoluminescente de saída para direita	un	9,00	16,00	144,00
	Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda	un	8,00	16,00	128,00
	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	8,00	16,00	128,00
	Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar"	un	1,00	16,00	16,00
	Sinalizador fotoluminescente "Proibido	un	1,00	16,00	16,00

Francisco Sávio Pereira Custódio
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 265.730.833-34

34





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
 CNPJ. 10.438.570/0001-11

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 74046/MA 01/37

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 CONTROLADOR CREA MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL – CRECHE COM 1.271,78
 M² NA SEDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 032/2009



produzir chamás"			16,00	
Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio"	un	1,00	16,00	16,00
Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico"	un	8,00	16,00	128,00
Subtotal item 08.01.000				5.055,72

09.00.000 SERVIÇOS FINAIS

Limpeza final da obra	m ²	1.118,48	1,70	1.901,42
Sub-total item 09.00.000				1.901,42

R\$
 Custo total: 1.225.000,00

Importa a presente planilha de preços na quantia de hum milhão duzentos e vinte e cinco mil reais.

Pedro Rogério Oliveira Reis
 Pedro Rogério Oliveira Reis
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Passagem Franca
 CPF: 265.730.833-34



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5a2765b50be539cf14f91f6c33630510b06655719cb3e675b631430534a411ec** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **39106** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**atestado da creche Passagem franca**", cujo assunto é descrito como "**atestado da creche Passagem franca**", faz prova de que em **25/11/2021 09:28:49**, o responsável **S C Construções Ltda (10.676.296/0001-19)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de S C Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/11/2021 10:15:10** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xb2d003d505c5f697f2c937066e8c6ccf6b535aa8bc2d4241e575f28d9edc84ab**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page.]



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 82694 / 2014

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO



CERTIDÃO : WEB - 82694 / 2014
PROTOCOLO : PRO0006817214
DATA DE EMISSÃO : 16/09/2014

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : ERICK GOIABEIRA FEQUES

Carteira : 1102446629XXXX

CPF : 46000895372

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011024466295059810 Tipo da ART:Indefinido

Registrada em : 04/08/2014

Baixada em : 16/09/2014

Endereço da Obra : POVOADO AGUA BRANCA, ZONA RURAL, CEP : 6586000 SUCUPIRA DO NORTE/MA

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE

Empresa : S C CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE

CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA NO POVOADO AGUA BRANCA, MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE, COM OS SEGUINTE QUANTITATIVOS: CONCRETO ARMADO V= 58,34 M3; ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS A= 871,98M2; REVESTIMENTO CERAMICO A= 765,40 M2, PISO CERAMICO A= 787,23 M2. COBERTURA COM TELHA CERAMICA COLONIAL A=1.192,8 M2, INST. HIDRO-SANITARIOS, INST. ELETRICAS E COMBATE A INCENDIO. TOMADA DE PRECO NO 012/2013. RECURSOS FNDE.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

- SERVICOS PARCIALMENTE CONCLUIDOS.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA

Rua Cândido Mendes(antiga Rua da Espreia), 540, Centro São Luis/MA 65010-200

Telefones: DDD:98 Sede:2106-8300 - Estreito:3531-6145 - Barreirinhas:3349-1748 - Chapadinha:3471-0511 - Pinheiro:3381-3795 - Santa Inês:3653-0438 - Fax: (98)2106-8309


Impresso em: 16/09/2014 Operador : CONCITA

Página 1/1



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 25/11/2021 16:11:28 que o documento de hash (SHA-256) 3357b92f9ee9d6dd73667984a26ee3be759aa548a7faef618942c2bac3626647 foi validado em 25/11/2021 10:15:16 através da transação blockchain 0xb819b3801f350e713b6bb41236b2d0a53b2925fa4f03606d017cbefc4e919517 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 39107)





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
 CNPJ: 06.896.534/0001-24

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 82694/14 Fis. el. A 18
 Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa S C CONSTRUÇÕES LTDA, sob nº de registro no CREA 9878/EMMA, inscrita no cadastro de pessoa jurídica nº 10.676.296/0001-19 e Inscrição Estadual nº 12.312.404-2, estabelecida à Rua Piaçaba nº 11 – Centro em Passagem Franca - Ma, Estar executando os Serviços de Construção de uma Escola com seis salas de aulas no povoado Agua Branca no município de Sucupira do Norte com os seguintes quantitativos: concreto armado v=58,34m³, alvenaria com tijolo cerâmico A=871,98m², revestimento cerâmico A=765,40m², piso cerâmico A=787,23m², cobertura com telha cerâmica colonial A=1.192,80 m², instalação hidro-sanitárias, instalação elétricas e telefônica, spda e combate a incêndio, no período de 07/01/2014 a 31/12/2014, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Erick Goiabeira Feques, brasileiro, solteiro, CREA nº 6464/D/MA, portador do CPF nº 460.008.953-72 e RG nº 696.421/SSP/MA, residente à Rua Rodrigues Fernandes Qd. 21, casa 06, Bairro Cohama - São Luis - conforme planilha orçamentária em anexo.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.


Sucupira do Norte - Ma, 10 de Setembro de 2014.

[Handwritten signature]
 Engenheiro Civil
 CREA 6464/D/MA

[Handwritten signature]
Hamar Aquino
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Sucupira do Norte
 Port. 125/2013

[Handwritten signature]
 95





CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 82694/14 - 16. 21 A 18

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
 CNPJ: 06.896.534/0001-24

Francisco Solano Perreira Custodio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2013

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06(SEIS) SALAS DE AULAS NO POVOADO AGUA BRANCA.


PLANILHA ORÇAMENTARIA

DESCRIÇÃO DO ITEN	VALOR UNITÁRIO	UND	QUANT	VALOR TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1 Placa de Obra em chapa zincada instalada	R\$ 191,00	m2	6	R\$ 1.146,00
1.2 Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2	R\$ 5.677,00	und	1	R\$ 5.677,00
1.3 Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	R\$ 3,95	m2	853,2	R\$ 3.370,14
1.4 Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	R\$ 1.274,40	m2	1	R\$ 1.274,40
2. MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1 Escavação manual para baldrame e sapatas em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	R\$ 26,05	m2	168,95	R\$ 4.401,15
2.2 Apiloamento manual de fundo de vala	R\$ 4,45	m2	136,5	R\$ 607,43
2.3 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo sem controlo do grau de compactação	R\$ 12,50	m2	68,58	R\$ 857,25
2.4 Aterro interno com piloamento com transporte em carrinho de mão.	R\$ 16,40	m3	134,26	R\$ 2.201,86
3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				
3.1 SAPATAS				
3.1.1 Lastro de concreto magro e=3,0 cm, reparo mecanico inclusive aditivo conforme projeto	R\$ 33,90	m2	288,5	R\$ 9.780,15
3.1.2 Concreto armado para sapatas (fck=25mpa) incluindo preparo lançamento adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x conforme projeto	R\$ 1.587,50	m3	90,14	R\$ 143.097,25
3.2 BALDRAME				

Francisco Solano Perreira Custodio
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Sucupira do Norte
 Port. 125/2013

[Handwritten signatures and initials]





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
 CNPJ: 06.896.534/0001-24

CREMA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 82694/14 FIS. 01 AL 8

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREMA/MA




3.2.1 Concreto armado - para vigas baldrame (fck25mpa) incluindo preparo lançamento adensamento e cura inclusive formas para reutilização 2x conforme projeto	R\$	1.587,50	m3	20,47	R\$	32.496,13
4 SUPERESTRUTURA						
4.1 CONCRETO						
4.1.1 Concreto armado fck=25mpa fabricado na obra adensado e lançado para pilar com formas planas em compensando resinado 12mm (05usos)	R\$	1.587,50	m3	18,58	R\$	29.495,75
4.1.2 Concreto armado fck=25mpa fabricado na obra adensado e lançado para vigas com formas planas em compensando resinado 12mm 05usos	R\$	1.585,00	m3	19,29	R\$	30.574,65
4.1.3 laje pré-moldada treliçada para forro fck=25mpa, inclusive capeamento e escoramento	R\$	60,20	m2	628	R\$	37.805,60
5. INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS						
5.1 TUBO DPVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL						
5.1.1 tubo pvc rigido soldavel marrom ppara agua d= 50mm	R\$	24,95	m	52	R\$	1.297,40
5.1.2 tubo pvc rigido soldavel marrom ppara agua d= 40mm	R\$	21,50	m	6	R\$	129,00
5.1.3 tubo pvc rigido soldavel marrom ppara agua d= 32mm	R\$	17,50	M	26	R\$	455,00
5.1.4 tubo pvc rigido soldavel marrom ppara agua d= 25mm	R\$	12,10	m	85	R\$	1.028,50
5.1.5 tubo pvc rigido soldavel marrom ppara agua d= 20mm	R\$	3,50	m	122	R\$	427,00
5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO						

Stauor Aguiar
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Sucupira do Norte
 Port. 125/2013

[Handwritten signatures and initials]





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
 CNPJ: 06.896.534/0001-24

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 82694114 Fis. de 1 a 8


Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA



5.2.1 adaptador de pvc rigido soldavel curto com bolsa e rosca para registro d= 50mmx11/4"	R\$ 6,35	und	2	R\$ 12,70
5.2.2 adaptador de pvc rigido soldavel curto com bolsa e rosca para registro d= 25mmx3/4"	R\$ 0,63	und	12	R\$ 7,56
5.2.3 adaptador de pvc rigido soldavel curto com bolsa e rosca para registro d= 20mmx1/2"	R\$ 0,50	und	10	R\$ 5,00
5.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO				
5.3.1 registro gaveta bruto dn 40mm 1 1/2	R\$ 69,50	und	1	R\$ 69,50
5.3.2 registro gaveta bruto dn 50mm 2	R\$ 95,40	und	2	R\$ 190,80
5.3.3 registro gaveta bruto dn 60mm 2 1/2	R\$ 219,10	und	1	R\$ 219,10
5.4 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO				
5.4.1 registro gaveta c canopla cromada dn 20mm 3/4	R\$ 62,00	und	2	R\$ 124,00
5.4.2 registro gaveta c canopla cromada dn 25mm 1	R\$ 72,10	und	1	R\$ 72,10
5.4.3 registro gaveta c canopla cromada dn 32mm 1 1/4	R\$ 117,40	und	2	R\$ 234,80
5.5 REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO				
5.5.1 Registro cpressão com canopla cromada DN 20mm (3/4)	R\$ 63,20	und	1	R\$ 63,20
5.6 DIVERSOS - ÁGUA FRIA				
5.6.1 caixa d'agua metalica capacidade 20.000l instalada inclusive estrutura em concreto armado de suporte conforme projeto	R\$ 24.950,00	und	1	R\$ 24.950,00

Francisco Solano Pereira Custódio
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Sucupira do Norte
 Port. 125/2013





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
 CNPJ: 06.896.534/0001-24

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO
 Nº 82694/14 Fis. 01 A 18

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA




5.6.2 Colocação de hidrometro em ligação existente c remanejamento para o muro oufachada inclusive cavalete e caixa de protrção	R\$	980,00	und	1	R\$	980,00
5.6.3 torneira de jardim inclusive poste de proteção	R\$	184,50	und	5	R\$	922,50
5.7 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESCOGOTO						
5.7.1 Tubo pvc rigidoc aneis ponta e bolsa p esgoto secundário d=40mm	R\$	16,20	m	24	R\$	388,80
5.7.2 Tubo pvc rigidoc aneis ponta e bolsa p esgoto secundário d=50mm	R\$	21,50	m	50	R\$	1.075,00
5.7.3 Tubo pvc rigidoc aneis ponta e bolsa p esgoto primario d=75mm	R\$	30,50	m	25	R\$	762,50
5.7.4 Tubo pvc rigidoc aneis ponta e bolsa p esgoto primário d=100mm	R\$	33,02	m	87	R\$	2.872,74
5.8 DIVERSOS						
5.8.1 Caixa sifonada quadrada com tres entradas e uma saida d= 100x100x50mm acabamento aluminio	R\$	31,50	und	6	R\$	189,00
5.8.2 ralo sicfonado em pvc d 100mm altura regulavel saida 40mm com grelha redonda acabamento cromado	R\$	64,85	und	1	R\$	64,85
5.8.3 Caixa de gordura em alvenaria 90x90x120 cm	R\$	767,90	und	1	R\$	767,90
5.8.4 caixa de inspeção em alvenaria 90x90x120cm	R\$	768,40	und	7	R\$	5.378,80
5.9 LOUÇAS FORNECIDMENTO E INSTALAÇÃO						
5.9.1 bacia santiraia convencional inclusive assento, conjunto de fixação anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plastico	R\$	253,10	und	5	R\$	1.265,50

Francisco Solano Pereira Custódio
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Sucupira do Norte
 Pot. 125/2013

99





CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 82694/14 FIS. de ALB

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
 CNPJ: 06.896.534/0001-24




5.9.2 bacia sanitária com caixa de descarga aclopada inclusive assento conjunto de fixação anel de vedação, tubo de ligação e engate plastico conforme especificações	R\$ 253,10	und	3	R\$ 759,30
5.9.3 lavatorio com coluna com sifao plastico engate plastico torneira metal valvula cromada conjnto de fixação conforme especificações	R\$ 384,20	und	3	R\$ 1.152,60
5.9.4 lavatorio se coluna com sifao plastico engate plastico torneira de metal valvula cromada conjunto de fixação conforme especificações para PNE	R\$ 238,03	und	2	R\$ 476,06
5.9.5 cuba de sobrepor oval para instalação em bancadas c sifao cromado torneira de metal engate plastico conforme especificações	R\$ 235,60	und	6	R\$ 1.413,60
5.9.6 tanque de louça com coluna com torneira metalica com valvula de plastico e conjunto de fixação conforme especificações	R\$ 298,70	und	1	R\$ 298,70
5.9.7 papeleira de louça conforme especificações	R\$ 45,20	und	8	R\$ 361,60
5.9.8 cabide de louça branco conforme especificações	R\$ 32,00	und	3	R\$ 96,00
5.9.9 chuveiro eletrico de plastico	R\$ 37,90	und	1	R\$ 37,90
5.10 METAIS				
5.10.1 torneira cromada para pia de cozinha de mesa com articulador 1/2"	R\$ 112,00	und	2	R\$ 224,00
5.10.2 valvula de descarga cromada	R\$ 215,50	und	5	R\$ 1.077,50
5.10.3 fornecimento e instalação saboneteira de louça conforme especificações	R\$ 28,90	und	9	R\$ 260,10
5.10.4 cuba de inox de embutir em bancada	R\$ 201,00	und	2	R\$ 402,00
5.10.5 barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2" I= 80cm (bacia sanitária e mictorio inclusive parafusos de fixação e pintura	R\$ 275,60	und	6	R\$ 1.653,60

Francisco Solano Pereira
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Sucupira do Norte
 Port. 125/2013

500





CREA - MA
 AVERSAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 82694/14 Fis. de Al. S.

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA


ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
 CNPJ: 06.896.534/0001-24



5.10.6 barra de apoio para deficiente em ferro dgalvanizado de 11/2" l=140cm lavatorio inclusive parafusos de fixação e pintura	R\$	385,60	und	2	R\$	771,20
6 INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS (380/220)v						
6.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO						
6.1.1 eletroduto de pvc rigido roscavel d= 40mm 1 1/4"	R\$	19,40	m	900	R\$	17.460,00
6.1.2 Eletroduto de pvc rigido roscavel d= 32mm 1"	R\$	10,12	m	30	R\$	303,60
6.2 FIOS E CABOS						
6.2.1 fio isolado em pvc seção 1,5mm - 750/70ºc	R\$	2,78	m	1800	R\$	5.004,00
6.2.2 fio isolado em pvc seção 2,5mm - 750/70ºc	R\$	3,30	m	3000	R\$	9.900,00
6.2.3 fio isolado em pvc seção 4,mm - 750/70ºc	R\$	4,10	m	150	R\$	615,00
6.2.4 fio isolado em pvc seção 6,mm - 750/70ºc	R\$	5,10	m	300	R\$	1.530,00
6.2.5 Cabo isolado em pvc seção 10mm - 750/70ºc	R\$	7,05	m	150	R\$	1.057,50
6.2.6 Cabo isolado em pvc seção 16mm - 750/70ºc	R\$	10,14	m	200	R\$	2.028,00
6.3 CABO TELEFONICO						
6.3.1 instalação de cabo telefonico cce 50-02	R\$	8,60	m	70	R\$	602,00
6.3.2 instalação de cabo telefonico cci 50-02	R\$	0,85	m	35	R\$	29,75
6.4 INTERRUPTOR						
6.4.1 interruptor 01 seção simples	R\$	63,10	und	24	R\$	1.514,40
6.4.2 interruptor 02 seções simples	R\$	95,05	und	11	R\$	1.045,55

Francisco Solano Pereira
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Sucupira do Norte
 Data: 12/5/2013





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
 CNPJ: 06.896.534/0001-24

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 8269/114 FIS. 01 A 18

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA




6.5 TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR					
6.5.1 tomada para telefone com caixa pvc embutida	R\$	117,70	und	7	R\$ 823,90
6.6 TOMADAS ELETRICAS DE EMBUTIR					
6.6.1 tomadas de embutir para uso geral 2p+t	R\$	86,40	und	57	R\$ 4.924,80
6.6.2 tomada de embutir para uso geral 2p+t dupla	R\$	172,80	und	5	R\$ 864,00
6.7 CAIXA DE EMBUTIR PVC					
6.7.1 fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"x2" com tampa	R\$	4,80	und	97	R\$ 465,60
6.7.2 fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"x4"	R\$	6,02	und	5	R\$ 30,10
6.7.3 fornecimento e assentamento de caixa octagonal de pvc 4"x4"	R\$	6,85	und	94	R\$ 643,90
6.8 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO 380/220 VOLTS					
6.8.1 quadro de distribuição de embutir com barramento em chapa de aço para até 12 disjuntores padrao europeu (linha branca) exclusive disjuntores	R\$	87,10	und	1	R\$ 87,10
6.8.2 disjuntopr termomagnetico tripolar 70A padrão Dn linha branca	R\$	94,75	und	1	R\$ 94,75
6.8.3 disjuntor termomagnetico tripolar 16A padrão Din linha branca	R\$	9,05	und	3	R\$ 27,15
6.8.4 disjuntor termomagnetico monopolar 20a padrão din linha branca	R\$	9,05	und	3	R\$ 27,15
6.8.5 disjuntor termomagnetico tripolar 32A padrao din linha branca	R\$	66,50	und	1	R\$ 66,50
6.8.6 disjuntor termomagnetico tripolar 50A padrao din linha branca	R\$	66,50	und	1	R\$ 66,50
6.9 QDL BLOCO PEDAGÓGICO 380/220 VOLTS					

Handwritten signatures and initials

Francisco Solano Pereira Custódio
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Sucupira do Norte
 Matr. 1252013

102





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
 CNPJ: 06.896.534/0001-24

AREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 82694114 FIS. 01 A 18


Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente de Obras



6.9.1 quadro de distribuição de embutir com barramento em chapa de aço para até 12 disjuntores padrão europeu linha branca exclusive disjuntores	R\$ 86,40	und	1	R\$ 86,40
6.9.2 disjuntor termomagnético tripolar 40a padrão din linha branca	R\$ 65,20	und	1	R\$ 65,20
6.9.3 disjuntor termomagnético monopolar 16a padrão din linha branca	R\$ 10,00	und	2	R\$ 20,00
6.9.4 disjuntor termomagnético monopolar 20a padrão din linha branca	R\$ 10,00	und	7	R\$ 70,00
6.10 QDL - BLOCO DE SERVIÇO 380/220 VOLTS				
6.10.1 quadro de distribuição de embutir com barramento em chapa de aço para até 12 disjuntores padrão europeu linha branca exclusive disjuntores	R\$ 85,62	und	1	R\$ 85,62
6.10.2 disjuntor termomagnético tripolar 32a padrão din linha branca	R\$ 65,30	und	1	R\$ 65,30
6.10.3 disjuntor termomagnético monopolar 16 a padrão din linha branca	R\$ 10,20	und	1	R\$ 10,20
6.10.4 disjuntor termomagnético monopolar 20 a padrão din linha branca	R\$ 10,20	und	2	R\$ 20,40
6.10.5 disjuntor termomagnético tripolar 25a padrão din linha branca	R\$ 10,20	und	1	R\$ 10,20
6.11 CAIXA DE MEDIÇÃO				
6.11.1 Quadro de medição trifásica acima de 10kva com caixa de noril	R\$ 1.020,20	und	1	R\$ 1.020,20
6.12 CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA				
6.12.1 caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=0,12m din int. 0.60x0.60x0.60m	R\$ 114,50	und	5	R\$ 572,50
6.13 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE				
6.13.1 distribuidor geral padrão telebras dimensões 0,20x0,20x0,12m	R\$ 70,87	und	1	R\$ 70,87

Manoel Aquino
 Manoel Aquino
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Sucupira do Norte





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
CNPJ: 06.896.534/0001-24

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 82694/14 Fis. nº 118

Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA




6.14 LUMINÁRIAS				
6.14.1 Luminarias fluorescente de embutir aberta 1x32w, completa, conf. Especificações.	R\$	54,80	und	5 R\$ 274,00
6.14.2 luminária fluorescente de embutir aberta 1x32 w completa conforme especificações	R\$	82,84	und	89 R\$ 7.372,76
6.15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA				
6.15.1 cabo de cobre nu 35mm2	R\$	32,04	m	327,95 R\$ 10.507,52
6.15.2 conjunto terminal aereo presilha e fixação	R\$	21,10	und	42 R\$ 886,20
6.15.3 conector e descida para pilares	R\$	10,10	und	28 R\$ 282,80
7 PAREDES E PAINEIS				
7.1 ALVENARIA				
7.1.1 alvenaria de bloco ceramico 9x9x25cm e= 0,09m, com argamassa traço 1:2:8(cimento, cal e areia	R\$	34,90	m2	871,98 R\$ 30.432,10
7.1.2 vergas e contra vergas em concreto armado fck 15mpa seção 9x12cm	R\$	12,48	m	163,74 R\$ 2.043,48
7.1.3 aperto de alvenaria em tijolo ceramico maciço esp 0,10 com argamassa traço 1:2:8 cimento cal areia a revestir	R\$	18,75	m	303,15 R\$ 5.684,06
7.2 DIVISÓRIA				
7.2.1 Divisória em granito cinza andorinha polido e= 3cm inclusive montagem com ferragens	R\$	508,85	m	11,32 R\$ 5.760,18
7.3 ELEMENTO VAZADO				

Staur Aquino
Secretario de Obras e Infraestrutura
Município de Sucupira do Norte
Pq. 125/2013

[Handwritten signatures and initials]





CREA MA
 AVERBUAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 82694114 Fis. de A L8

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
 CNPJ: 06.896.534/0001-24




7.3.1 cobogó cerâmico elemento vazado 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	R\$	82,90	m2	10	R\$	829,00
7.4 IMPERMEABILIZAÇÕES						
7.4.1 impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	R\$	60,40	m2	69,76	R\$	4.213,50
8 ESQUADRIAS						
8.1 MADEIRA						
8.1.1 porta em madeira de lei, lisa semi-oca 0,70x2,10m exclusive ferragens pm-1	R\$	417,80	und	8	R\$	3.342,40
8.1.2 porta em madeira de lei, lisa semi-oca 0,80x2,10m exclusive ferragens pm-2	R\$	424,70	und	8	R\$	3.397,60
8.1.3 porta madeira de lei, lisa semi-oca 0,90x2,10 m exclusive ferragens pm3	R\$	440,10	und	8	R\$	3.520,80
8.1.4 porta em madeira de lei lisa semi-oca 0,60x1,80.m com batentes e ferragens pm 4	R\$	266,55	und	3	R\$	799,65
8.1.5 porta em madeira de lei lisa semi-oca 0,80x1,80m com batentes ferragens e barra para PNE - pm5	R\$	230,60	und	2	R\$	461,20
8.2 METALICAS						
8.2.1 basculante de ferro (dimensões detalhes e nos ambientes conforme o projeto vide quando de esquadrias	R\$	320,60	m2	72,6	R\$	23.275,56
8.3 FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE MADEIRA						
8.3.1 fechadura maçaneta espelho acabamento cromado brilhante, conforme especificações	R\$	251,30	und	22	R\$	5.528,60
8.3.2 dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante tipo media 3x2 1/2" com anéis com parafusos conforme especificações	R\$	19,30	und	66	R\$	1.273,80

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Sucupira do Norte





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
 CNPJ: 06.896.534/0001-24

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 82894/14 Fis. d. 118

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREAMA




9 COBERTURA					
9.1 TELHAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA					
9.1.1 telhado em telha colonial de primeira qualidade	R\$ 69,20	m2	1192,8	R\$ 82.541,76	
9.1.2 cumieira para telha colonial comum inclusive emassamento	R\$ 17,70	m	196,36	R\$ 3.475,57	
9.1.3 estrutura para telha ceramica em madeira de lei	R\$ 74,70	m2	1192,8	R\$ 89.102,16	
9.2 CHAPAS					
9.2.1 rufo em chapa de aço esp=0,65mm larg=30 cm	R\$ 29,70	m	24,6	R\$ 730,62	
10 REVESTIMENTO					
10.1 MASSA					
10.1.1 chapisco em parede com argamassa traço 1:3 cimento areia	R\$ 3,98	m2	1743,96	R\$ 6.940,96	
10.1.2 chapisco em teto com argamassa traço 1:3 cimento areia	R\$ 6,80	m2	628	R\$ 4.270,40	
10.1.3 emboço para parede com argamassa traço 1:2:6 cimento/cal/areia) espessura de 2 cm	R\$ 20,15	m2	978,56	R\$ 19.717,98	
10.1.4 emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 cimento cal areia espessura 1,5cm	R\$ 16,40	m2	765,4	R\$ 12.552,56	
10.1.5 reboco para teto com argamassa traço - 1:2:6 cimento cal areia pespessura 1,5cm massa única	R\$ 13,85	m2	628	R\$ 8.697,80	
10.2 ACABAMENTO					
10.2.1 revestimento ceramico para parade pei 4 didmensões 10x10cm aplicado com argamassa industrializada aci rejuntado exclusive emboço conforme especificações	R\$ 62,25	m2	765,4	R\$ 47.646,15	
11 PAVIMENTAÇÃO					
11.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA					

Stavros Aguiar
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Prefeitura de Sucupira do Norte

[Handwritten signatures and initials]





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
 CNPJ: 06.896.534/0001-24

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 82694114 FIS. de ALB

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA




11.1.1 lastro de concreto simples regularizado para piso inclusive impermeabilização	R\$	281,40	m3	62,97	R\$	17.719,76
11.2 ACABAMENTO						
11.2.1 revestimento cemarico para piso dimensoes 40x40cm pei-4 aplicado com argamassa industrializada ac-i rejuntado exclusive regularização de base conforme especificações	R\$	125,75	m2	787,23	R\$	98.994,17
11.3 CALÇADA EM CONCRETO						
11.3.1 piso em concreto simples desempolado fck = 15 mpa e =7cm	R\$	39,20	m2	168,13	R\$	6.590,70
12 SOLEIRAS E RODAPÉS						
12.1 SOLEIRAS						
12.1.1 soleira em granito cinza andorinha l=15cm e =3cm inclusive impermeabilização	R\$	5,92	m	26,5	R\$	156,88
12.2 RODAPÉ						
12.2.1 rodapé ceramico dimensões 8,5x40 cm aplicado com argamassa industrializada a-i rejuntado conforme especificações	R\$	10,20	m	56	R\$	571,20
13 PINTURAS						
13.1 acrílica						
13.1.1 pintura acrílica sobre paredes com lixamento aplicação 01 demao de selador acrílico 02 demaos de massa acrílica e 02 demaos de tinta acilica	R\$	28,20	m2	978,56	R\$	27.595,39
13.1.2 pintura sebre teto com lixamento aplicação de 01 demao de selador acrílico e 02 demaos de massa acrílica e 02 demaos de tinta acrílica	R\$	28,20	m2	628	R\$	17.709,60

Francisco Solano Pereira
 Secretário de Obras e Manutenção

[Handwritten signatures and marks]





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
 CNPJ: 06.896.534/0001-24

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 82694/14 Fis. 01 A 18


Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA




13.2 ESMALTE					
13.2.1 pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sobre esquadrias de madeira	R\$	24,21	m2	87,56	R\$ 2.119,83
13.2.2 pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeiramento do telhado	R\$	24,21	m2	276	R\$ 6.681,96
13.2.3 pintura sobre esquadrias metálicas com aplicação de 01 demão de tinta à base de zinco e 02 demãos de tinta esmalte	R\$	21,30	m2	145,2	R\$ 3.092,76
14 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS					
14.1 CONCRETO					
14.1.1 banco de concreto em alvenaria de tijolos assento em concreto armado sem encosto pintado com tinta acrílica 02 demãos dimensões detalhes e nos ambientes conforme projetos.	R\$	124,50	m	10,8	R\$ 1.344,60
14.2 BANCADA					
14.2.1 bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura dim 2.85x0,60m, com testeira 7cm com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5 e um corte circular polido para lixeira conforme projeto	R\$	492,01	und	2	R\$ 984,02
14.2.2 bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura dim 3.65x0,60m inclusive rodopia 7 cm acantada	R\$	615,20	und	1	R\$ 615,20
14.2.3 bancada em granito cinza andorinha de 3 cm de espessura, dim, 3.65x0,60 cm as duas cubas de cozinha inclusive rodopia 7 cm e pingadeira 2 cm assentada	R\$	615,20	und	1	R\$ 615,20
14.2.4 bancada em alvenaria com portas em madeira com revestimento melamínico tampo em granito cinza andorinha conforme projeto	R\$	1.810,00	und	1	R\$ 1.810,00

Francisco Solano Pereira Custódio
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Sucupira do Norte
 Pot. 1252013

[Handwritten signatures and initials]






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
CNPJ: 06.896.534/0001-24

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 82694/14 Fis. 01 ALB


Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA



14.2.5 bancada com tampo de madeira com revestimento malaminico 0,80x6,00m e base dem alvenaria revestida em caramica conforme projeto	R\$	1.490,00	und	2	R\$	2.980,00
14.3 MADEIRA						
14.3.1 quadro escolar verde e branco com moldura de madiera e porta giz e pincel atomico conforme especificações	R\$	210,30	m2	31,92	R\$	6.712,78
14.3.2 quadro escolar branco com moldura instalado na sala de informatica	R\$	210,30	m2	1,5	R\$	315,45
14.3.3 prateleira em compensado naval 18mm com revestimento melaminico inclusive suporte com mao francesa conforme project	R\$	112,50	m2	9,54	R\$	1.073,25
14.4 INCENDIO						
14.4.1 extintor de pó quimico ABC capacidade 6kg alcance medio do jato 5m tempo de descarga 16s, nbr9443, 9444 10721	R\$	412,30	und	8	R\$	3.298,40
14.5 GÁS						
14.5.1 tubo de aço sem, constura sch 40 3/4"	R\$	38,40	m	7	R\$	268,80
14.5.2 cotovelo em aço forjado classe 10 3/4"x90º	R\$	11,20	und	5	R\$	56,00
14.5.3 te em aço forjado classe 10 3/4""	R\$	13,02	und	1	R\$	13,02
14.5.4 união em aço forjado classe 10 3/4""	R\$	22,10	und	2	R\$	44,20
14.5.5 registro esfera 3/4""	R\$	40,10	und	1	R\$	40,10
14.5.6 luva em aço forjado classe 10 3/4""	R\$	8,50	und	3	R\$	25,50
14.6 VIDROS						
14.6.1 vidro liso incolor 4mm	R\$	85,20	m2	62,58	R\$	5.331,82
14.6.2 vidro canelado incolor 4mm	R\$	65,20	m2	2,1	R\$	136,92
14.6.3 espelho de cristao 4mm com moldura de aluminio acabamento laminado	R\$	294,20	m2	11,4	R\$	3.353,88
15 INSTALAÇÕES REDE LÓGICAS						

Francisco Solano Pereira Custódio
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Sucupira do Norte





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
 CNPJ: 06.896.534/0001-24

CREA MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 82694/14 Fls. 01 A.18

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA



15.1 REDE LOGICA					
15.1.1 eletroduto de pvc rigido roscavel 32mm (1.1/4") fornecimento e instalação	R\$	18,50	m	110	R\$ 2.035,00
15.1.2 curva 90º para eletroduto roscavel 1.1/4"	R\$	28,30	und	26	R\$ 735,80
15.1.3 luva pvc roscavel para eletroduto 1.1/4"	R\$	20,30	und	45	R\$ 913,50
15.1.4 bucha/arruela alumínio 1.1/4"	R\$	1,50	cj	45	R\$ 67,50
15.1.5 cabo telefonico cci/50 2 pares uso interno fornecimento e instalação	R\$	0,92	m	130	R\$ 119,60
15.1.6 cabo upt 4 paraes categoria 6	R\$	4,20	m	205	R\$ 861,00
15.1.7 obturador com haste padrao telebras	R\$	10,20	und	1	R\$ 10,20
15.1.8 quadro de distribuição telefone n3 40x40x112cm em chapa metalica sem acessorios padrao telebras fornecimento e instalação	R\$	124,50	und	1	R\$ 124,50
15.1.9 conector rj 45 femea para logica	R\$	20,14	und	19	R\$ 382,66
15.1.10 espelho plastico rj 11/rj45 2x4" 2 saidas	R\$	24,30	und	19	R\$ 461,70
15.1.11 tomadas para telefone de 4 polos padrao telebras fornecimento e instalação	R\$	13,90	und	5	R\$ 69,50
15.1.12 caixa pvc 4x4 para eletroduto	R\$	5,98	und	22	R\$ 131,56
16 PORTAL DE ACESSO					
16.1 MUROS E FECHOS					
16.1.1 muro em cobogo h=1,80m padrao FNDE	R\$	225,20	m	7,25	R\$ 1.632,70
16.1.2 portao de abrir em metalon 40x40mm com 10cm 2fls	R\$	355,80	m2	4,2	R\$ 1.494,36
16.1.3 tirante com rosca total ref dp 48 0 1 1/4"x600mm, fabricação real perfil ou similar	R\$	1.248,00	null	2	R\$ 2.496,00
16.2 COBERTURA					
16.2.1 estrutura para telha ceramica em madeira aparelhada apoiada em parede	R\$	73,20	m2	15,6	R\$ 1.141,92
16.2.2 cobertura em telha cerâmica colonial tipo canal com argamassa traço 1:3 cimento e areia e arame recozido	R\$	48,20	m2	9,2	R\$ 443,44

Francisco Solano Pereira Custódio
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Sucupira do Norte
 Pod. 125/2013





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
 CNPJ: 06.896.534/0001-24

ENEA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 82694/14 Fisco 118

Francisco Soiano Pereira
 Engº Eletricista
 Superintendente - CH



16.2.3 cumieira com telha ceramica embocada com argamassa raço 1:2:8 cimento cal hidratada e areia	R\$	16,90	m2	15,6	R\$	263,64
17 LIMPEZA DA OBRA						
17.1 LIMPEZA						
17.1.1 limpeza geral	R\$	1,50	m2	853,2	R\$	1.279,56
TOTAL GERAL					R\$	1.017.507,00


Importa a presente planilha orçamentaria em R\$ 1.017.507,00(um milhão e dezessete mil quinhentos e sete reais)

Sucupira do Norte-Ma, 01 de Novembro de 2013.

Itamar Aquino
Itamar Aquino
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Sucupira do Norte
 Port. 125/2013

COPIA ORIGINAL

[Handwritten signatures and initials]



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3357b92f9ee9d6dd73667984a26ee3be759aa548a7faef618942c2bac3626647** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **39107** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO ESCOLA SUCUPIRA NORTE**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO ESCOLA SUCUPIRA NORTE**", faz prova de que em **25/11/2021 09:31:51**, o responsável **S C Construções Ltda (10.676.296/0001-19)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de S C Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/11/2021 11:15:14** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xb819b3801f350e713b6bb41236b2d0a53b2925fa4f03606d017cbefc4e919517**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Handwritten signatures and initials on the right side of the document.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2528646/2017

Folha 1/3



Interessado (1)

Nome / Razão Social: Registro:

Endereço:

Informações do Protocolo

Assunto:

Emissão: Cadastro: Situação:

Descrição:

Declarações

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	11/01/2017	EMANEXO
ANEXO	11/01/2017	EM ANEXO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	11/01/2017 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	joao barbosa filho	12/01/2017 09:04:40	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
3	joao barbosa filho	12/01/2017 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: SOLICITACAO DE INCLUSAO EFETIVADA;					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

CONTRATO DE TRABALHO

Folha 2/3

Por este instrumento particular firmado entre as partes, de um lado a empresa **SC CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Rua do Prado nº 236, centro, Passagem Franca - Ma, Com inscrição no CNPJ nº 10.676.296/0001-19, adiante denominada de **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo senhor **SALVADOR DA SILVA COELHO**, brasileiro, solteiro, empresário, residente nesta cidade de Passagem Franca, e do outro lado como contratado o senhor **ERICK GOIABEIRA FEQUES**, casado, engenheiro civil, CREA nº 1102446629, CPF nº 460.008.953-72 e RG nº 041385112011-9/SSP/MA, residente á Rua 13, QD. 21, casa 06, Bairro Cohama, Cep: 65074-180 – São Luis –Ma. Para os fins que se especificam abaixo:



1. A contratante admite o contratado para exercer a função de **RESPONSÁVEL TÉCNICO** pela empresa SC CONSTRUÇÕES LTDA, mediante pagamento de salário de R\$ 5.622,00 (cinco mil seiscentos e vinte dois reais), até o dia 10 (décimo) dia útil do mês seguinte;
2. O presente contrato será por tempo indeterminado;
3. A carga horária desde contrato é de 10(dez) horas semanais;
4. Este contato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem prejuízo para a outra, devendo a rescisão ser comunicada com antecedência mínima prevista na Lei Trabalhista, cabendo as devidas aplicações da lei no processo rescisório;
5. Fica eleito o Fórum da Comarca da Passagem Franca - Ma, para dirimir sobre os casos omissos a este instrumento, que vai assinado por ambas as partes em duas vias de igual teor.

Passagem Franca - Ma, 09 de Janeiro de 2017.

Contratante: **SC CONSTRUÇÕES LTDA**

Salvador da Silva Coelho

Salvador da Silva Coelho
RG nº 1.026.269/SSP/MA
CPF nº 268.014.503-87

Erick
Contratado: **Erick Goiabeira Feques**,
CREA nº 1102446629

Testemunhas:

Raimundo Sérgio Sousa Junior
CPF nº 178.357.473-91
Graciete Moura Santos Junior
CPF nº 126.605.906-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2528646/2017, emitido em 11/01/2017.
Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adiant em 11/01/2017



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20170073540

Folha 3/3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico
ERICK GOIABEIRA FEQUES
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 110244662-9

2. Dados do Contrato
Contratante: SC CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 10.676.296/0001-19
RUA DO PRADO Nº: 236
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Passagem Franca UF: MA CEP: 65680000
País: Brasil
Telefone: (99) 98402-8525 Email: salvadorcoelho@bol.com.br
Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 5.622,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Vínculo Contratual
Unidade administrativa: SC CONSTRUÇÕES LTDA
RUA DO PRADO Nº: 236
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Passagem Franca UF: MA CEP: 65680000
Data de início: 09/01/2017 Previsão de término: Não especificado
Tipo de vínculo: EMPREGADO

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/se

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA (SC CONSTRUÇÕES LTDA)

6. Declarações
Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

7. Entidade de Classe
SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas
Declaro ser em verdadeiras as informações acima
ERICK GOIABEIRA FEQUES - CPF: 460.008.953-74
Local: Salvador da Silva Coelho data: 11 de Janeiro de 2017
SC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 10.676.296/0001-19

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 81,53 Pago em: 10/01/2017 Nosso Número: 8300659376

12. Carga Horária Responsabilidade

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Segunda-Feira	18:00:00	20:00:00		
Terça-Feira	18:00:00	20:00:00		
Quarta-Feira	18:00:00	20:00:00		
Quinta-Feira	18:00:00	20:00:00		
Sexta-Feira	18:00:00	20:00:00		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2528646/2017, emitido em 11/01/2017.
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por artant em 11/01/2017



Handwritten signature and initials

Handwritten number 115

S C CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 10.676.296/0001-19

INSC EST. 12.312.404-2

Rua do Prado, 236 – Centro – Passagem Franca – Ma – CEP 65.680-000

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO




AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - SRP n° 001/2022

Senhor Presidente

A empresa **S C CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ n° 10.676.296/0001-19, por intermédio do seu representante legal Sr. Salvador da Silva Coelho, portador da Carteira de Identidade n° 052555972014-4/SESP/MA e CPF n° 268.014.503-87, declara, em atendimento à condição prevista no Edital da Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA - SRP n° 001/2022 que o(a) Sr(a) Sr. Erick Goiabeira Feques portador do CPF n° 460.008.953-72 e inscrito no CRE/MA n° 1102446629/MA, é o nosso indicado como Responsável Técnico para acompanhar a execução da obra, objeto da licitação em apreço.

Passagem Franca – MA, 10 de Maio de 2022.



S C CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ(MF) n°: 10.676.296/0001-19
Salvador da Silva Coelho
RG n° 052555972014 – 4 SESP - MA
CPF sob o n° 268.014.503-87



S C CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 10.676.296/0001-19

INSC EST. 12.312.404-2

Rua do Prado, 236 – Centro – Passagem Franca – Ma – CEP 65.680-000



ANEXO VII

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA - ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - SRP n° 001/2022

A **S C CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 10.676.296/0001-19, sediada na Rua do Prado n° 236 – Centro – Passagem Franca-MA, por seu representante legal, o Sr, Salvador da Silva Coelho, portador da Cédula de Identidade n° 052555972014/4/SESP/MA e do CPF n° 268.014.503-87, declara para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42° ao 49° da referida Lei e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06 e se enquadra na condição de:

- Microempresa (ME);
 Empresa de Pequeno Porte (EPP);
 Outras.

Passagem Franca – MA, 10 de Maio de 2022.

S C CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ(MF) n°: 10.676.296/0001-19
Salvador da Silva Coelho
RG n° 052555972014 – 4 SESP - MA
CPF sob o n° 268.014.503-87



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que S C CONSTRUÇÕES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2201931146

NIRE 21200662233
CNPJ 10.676.206/0001-19

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo DO PRADO, Nº 236, xxxxx, CENTRO - Passagem Franco/MA - CEP 65690-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
310	20220536616	03/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20210661045	28/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210748079	02/06/2021	BALANÇO
316	20210639032	17/05/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20210639024	17/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210639024	17/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
903	20210409754	19/04/2021	OUTROS
223	20200347250	19/05/2020	BALANÇO
223	20190292598	11/04/2019	BALANÇO
002	20180966081	31/01/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180966081	31/01/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180058096	07/02/2018	BALANÇO
002	20180042017	01/02/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180042017	01/02/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20179263010	26/03/2017	BALANÇO
002	20160478119	12/07/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160266461	11/04/2016	BALANÇO
223	20130906284	06/01/2015	BALANÇO
002	20140558830	13/09/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140154890	25/02/2014	BALANÇO
223	20130446443	14/06/2013	BALANÇO
223	20120478536	17/07/2012	BALANÇO
223	20120347962	29/05/2012	BALANÇO
002	20100070868	09/02/2010	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20090431545	18/08/2009	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200662233	27/01/2009	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2022, às 18:20:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GYU1TPWZ.



MAC2201931146

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: S C CONSTRUÇÕES LTDA		Protocolo: MAC2201931117			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200662233	CNPJ 10.676.296/0001-19	Data de Ato Constitutivo 27/01/2009	Início de Atividade 27/01/2009		
Endereço Completo Rua DO PRADO, Nº 236, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES AS OBRAS DE CONTENÇÃO) - OBRAS DE TERRAPLENAGEM - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA) - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome SALVADOR DA SILVA COELHO	CPF/CNPJ 268.014.503-87	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome SALVADOR DA SILVA COELHO		CPF 268.014.503-87	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento					
Data 03/05/2022	Número 20220538816	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2022, às 18:15:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GSGOXICS.



MAC2201931117

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral

S C CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 10.676.296/0001-19

INSC EST. 12.312.404-2

Rua do Prado, 236 – Centro – Passagem Franca – Ma – CEP 65.680-000



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - SRP n° 001/2022

A **S C CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 10.676.296/0001-19, sediada na Rua do Prado n° 236 – Centro – Passagem Franca-MA, por seu representante legal, o Sr, Salvador da Silva Coelho, portador da Cédula de Identidade n° 052555972014/4/SESP/MA e do CPF n° 268.014.503-87, DECLARA expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no Edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto às proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no Edital e que demonstrem integral capacidade de executar a objeto previsto. DECLARA, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da Lei n° 8.666/93, e alterações subsequentes.

DE CIÊNCIA: Estamos de pleno acordo e concordamos expressamente com todas as condições especificadas no EDITAL E ANEXOS DO CONCORRÊNCIA PÚBLICA — SRP n° /2022, relativo a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA, tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, bem como aceitamos na íntegra todas as condições deste edital, ressalvado o nosso direito recursal e que garantimos a prestação dos serviços no(s) prazo(s) e condições estabelecidos na licitação.

Passagem Franca – MA, 10 de Maio de 2022.

S C CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ(MF) n°: 10.676.296/0001-19
Salvador da Silva Coelho
RG n° 052555972014 – 4 SESP - MA
CPF sob o n° 268.014.503-87

120

S C CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 10.676.296/0001-19

INSC EST. 12.312.404-2

Rua do Prado, 236 – Centro – Passagem Franca – Ma – CEP 65.680-000



ANEXO VIII


DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUICAO FEDERAL

AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL





Referente: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - SRP nº 001/2022

A **S C CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.676.296/0001-19, sediada na Rua do Prado nº 236 – Centro – Passagem Franca-MA; por seu representante legal, o Sr, Salvador da Silva Coelho, portador da Cédula de Identidade nº 052555972014/4/SESP/MA e do CPF nº 268.014.503-87, DECLARA para os devidos fins e especialmente para o Edital, não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Passagem Franca – MA, 10 de Maio de 2022.



S C CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ(MF) nº: 10.676.296/0001-19
Salvador da Silva Coelho
RG nº 052555972014 – 4 SESP - MA
CPF sob o nº 268.014.503-87

S C CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 10.676.296/0001-19

INSC EST. 12.312.404-2

Rua do Prado, 236 – Centro – Passagem Franca – Ma – CEP 65.680-000



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - SRP n° 001/2022

A **S C CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 10.676.296/0001-19, sediada na Rua do Prado n° 236 – Centro – Passagem Franca-MA, por seu representante legal, o Sr, Salvador da Silva Coelho, portador da Cédula de Identidade n° 052555972014/4/SESP/MA e do CPF n° 268.014.503-87, declara, examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA, conformidade com o Edital mencionado, DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope de n° 01 — Documentos de Habilitação, em conformidade o art. 27° da Lei Federal n° 8.666/93, para participação no CONCORRÊNCIA PÚBLICA — SRP n° 001/2022, em conformidade com o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos sob as penas da lei, que:

1. Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame.
 2. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
- Declaramos ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do Edital, ensejará aplicação de penalidades previstas nos termos deste edital e seus anexos aos Declarantes.

Passagem Franca – MA, 10 de Maio de 2022.

S C CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ(MF) n°: 10.676.296/0001-19
Salvador da Silva Coelho
RG n° 052555972014 – 4 SESP - MA
CPF sob o n° 268.014.503-87


122

S C CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 10.676.296/0001-19

INSC EST. 12.312.404-2

Rua do Prado, 236 – Centro – Passagem Franca – Ma – CEP 65.680-000



ANEXO V

DECLARACAO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - SRP nº 001/2022

Senhor Presidente


A **S C CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.676.296/0001-19, sediada na Rua do Prado nº 236 – Centro – Passagem Franca-MA, por seu representante legal, o Sr, Salvador da Silva Coelho, portador da Cédula de Identidade nº 052555972014/4/SESP/MA e do CPF nº 268.014.503-87, informamos que verificamos atentamente e compreendemos as condições gerais e específicas contidas no Edital do CONCORRENCIA PUBLICA — SRP nº 001/2022 e manifestamos nosso acordo com todas as condições exigidas no Edital em todas as fases da licitação.

Estamos cientes que a apresentação de nossa proposta implica na aceitação dos Termos do Edital da referida concorrência, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações


Declaramos ainda, estar de acordo com todas as condições exigidas no Edital em todas as fases da licitação..

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, Atenciosamente,

Passagem Franca – MA, 10 de Maio de 2022.



S C CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ(MF) nº: 10.676.296/0001-19
Salvador da Silva Coelho
RG nº 052555972014 – 4 SESP - MA
CPF sob o nº 268.014.503-87



S C CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 10.676.296/0001-19

INSC EST. 12.312.404-2

Rua do Prado, 236 – Centro – Passagem Franca – Ma – CEP 65.680-000



ANEXO XI

DECLARACAO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA EMPRESA (Artio 20 XII Lei 12.465/2011)


AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - SRP nº 001/2022

Senhor Presidente,

A **S C CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.676.296/0001-19, sediada na Rua do Prado nº 236 – Centro – Passagem Franca-MA, por seu representante legal, o Sr, Salvador da Silva Coelho, portador da Cédula de Identidade nº 052555972014/4/SESP/MA e do CPF nº 268.014.503-87, DECLARA que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista de acordo com a lei art. 20 XII Lei 12.465/2011.

Passagem Franca – MA, 10 de Maio de 2022.



S C CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ(MF) nº: 10.676.296/0001-19
Salvador da Silva Coelho
RG nº 052555972014 – 4 SESP - MA
CPF sob o nº 268.014.503-87




324

S C CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 10.676.296/0001-19

INSC EST. 12.312.404-2

Rua do Prado, 236 – Centro – Passagem Franca – Ma – CEP 65.680-000



ANEXO XII

DECLARAÇÃO SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - SRP nº 001/2022

Senhor Presidente

Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022, instaurado pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral do que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, IBAMA.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Passagem Franca – MA, 10 de Maio de 2022.

S C CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ(MF) nº: 10.676.296/0001-19
Salvador da Silva Coelho
RG nº 052555972014 – 4 SESP - MA
CPF sob o nº 268.014.503-87

125

S C CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 10.676.296/0001-19

INSC EST. 12.312.404-2

Rua do Prado, 236 – Centro – Passagem Franca – Ma – CEP 65.680-000



ANEXO XIII DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - SRP nº 001/2022

Senhor Presidente

A **S C CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.676.296/0001-19, sediada na Rua do Prado nº 236 – Centro – Passagem Franca-MA, por seu representante legal, o Sr, Salvador da Silva Coelho, portador da Cédula de Identidade nº 052555972014/4/SESP/MA e do CPF nº 268.014.503-87 DECLARA, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e não se encontra suspensa ou impedida de licitar com o Poder Público.

Passagem Franca – MA, 10 de Maio de 2022.

S C CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ(MF) nº: 10.676.296/0001-19
Salvador da Silva Coelho
RG nº 052555972014 – 4 SESP - MA
CPF sob o nº 268.014.503-87

236



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/05/2022 15:53:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **S C CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **10.676.296/0001-19**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

127

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the top.

A handwritten number "128" in black ink, with a small scribble to its left.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 10676296000119



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

LIMPAR

Data da consulta: 07/05/2022 11:26:20

Data da última atualização: 06/05/2022 16:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **SALVADOR DA SILVA COELHO**

CPF/CNPJ: **268.014.503-87**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:51:46 do dia 06/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: H5X1060522155146

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **SALVADOR DA SILVA COELHO**

CPF: **268.014.503-87**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).


Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:45:05 do dia 06/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: WY4F060522154505

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/05/2022 às 09:12) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 268.014.503-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6276.623D.73A3.C565 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php