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PROJETO BASICO  
 
1 OBJETO 

 
O objeto da presente licitação compreende a Prestação de Serviços de 

Tapa Buraco com o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão 
de obra, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste 
Projeto Básico, que compõe o Anexo – I. 
 
 

2 OBJETIVO 
 
2.1 O objetivo deste Projeto Básico, é definir o objeto da Licitação e do 

sucessivo Contrato, bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes 
técnicas e administrativas para Prestação de Serviços de Tapa Buraco no 
município de Presidente Dutra - MA. 
 
 
3 JUSTIFICATIVA 

 
Justifica-se a contratação de empresa para a realização dos serviços de 

tapa buraco, tendo em vista  que o Município de Presidente Dutra e toda a 
região encontra-se em um período intenso de chuvas e inúmeras vias públicas 
onde o fluxo de veículos é constante formam-se buracos nas vias e com o 
passar do tempo o número de buraco vai crescendo devido ao longo período 
chuvoso. A manutenção dessas vias é de suma importância para manter a 
trafegabilidade das vias, proporcionar mais segurança aos motoristas e 
pedestres. 
 
4. INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

 
4.1 VALOR DOS SERVIÇOS 
O valor total estimado dos serviços é de R$ 1.500.685,63 (Um milhão 
quinhentos mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos), 
que serão distribuídos para Prestação de Serviços de Tapa Buraco no 
município de Presidente Dutra - MA. 
 
 
4.1.1 Eventuais serviços não contemplados na tabela SINAPI, quando 
necessários, deverão ser obtidos através de composições, sendo que os 
preços dos insumos serão os preconizados na Tabela SINAPI sempre que 
possível. Quando não for possível, deverá ser efetuada pesquisa de Mercado. 
4.1.2 Para elaboração da planilha orçamentária, foram consideradas as 
diretrizes da norma da ABNT NBR 5891:1977 para as questões de 
arredondamento. 
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PROJETO BASICO  
 

4.1.3 Nos preços estão incluídas todas as despesas com mão-de-obra, 
materiais, 
EPI´s, EPC’s, alimentação, transporte, convenções coletivas de trabalho, 
lucro, tributos e taxas, assim como quaisquer outras que incidirem de forma 
direta ou indiretamente à necessária e perfeita execução dos serviços objeto 
do presente Projeto Básico. 
4.1.4 O preço proposto para execução do contrato, objeto desta licitação 
será fixo e irreajustável, expresso em reais (R$) e se referirão à data de 
apresentação das propostas, conforme a lei e válidos por 60 (sessenta) dias. 
4.1.5 Na composição dos preços unitários, a licitante deverá utilizar 2 (duas) 
casas decimais para evitar correções futuras nas PROPOSTA DE PREÇOS, 
conforme planilha orçamentária. 
4.2 DOS PRAZOS 

4.2.1 - Prazo de Vigência: 
4.2.1.1 – Ata de Registro de Preços tem prazo de vigência de 12 meses da 
data de sua publicação; 
4.2.1.2 – Do Contrato será de 12 (doze) meses a partir da assinatura do, 
podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, se houver interesse das partes. 
4.2.1.2.1 – O licitante vencedor terá prazo de 05 dias úteis para assinar o 
contrato contado da data da convocação, sob pena de decair o direito à 
contratação sem prejuízo das sanções previstas conforme legislação vigente. 
4.2.2 – Prazo de Execução 
4.2.2.1 – O prazo de execução dos serviços será conforme cronograma a ser 
informado, após conclusão do levantamento in loco. 
4.2.2.2 - O Contrato não poderá ser prorrogado quando a CONTRATADA tiver 
sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no 
âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, enquanto 
perdurarem os efeitos. 
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PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - Maranhão 

OBJETO: Prestação de Serviços de Tapa Buraco no município de Presidente 
Dutra - MA. 
ENDEREÇO: Sede e Zona Rural do Município de Presidente Dutra – MA 

 

 
CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
O conjunto das especificações apresentadas a seguir, tem por finalidade 

estabelecer as condições que deverão reger a execução dos serviços 
requisitados pela Contratante. Estas especificações têm como objetivo definir 
os critérios técnicos básicos para execução de cada serviço em particular, 
fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição, fornecimento e 
emprego de materiais. 
 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Esse projeto foi viabilizado de acordo com questões normativas 
vigentes. Cada parte do projeto a qual contenha aspectos em normas, foram 
abordados de acordo 
com as mesmas. 

A Execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente, em todos os 
pormenores, aos seguintes itens: 
 
• Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaio e 
Terminologia estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) ou formulados por laboratórios ou institutos de Pesquisas 
Tecnológicas Brasileiras, 
• Requisitos de Normas e/ou Especificações e/ou Métodos de Ensaio e/ou 
Padrões estabelecidos por entidades estrangeiras congêneres (ASTN, DIN 
e outras), quando da inexistência de Normas e/ou Especificações brasileiras 
correspondentes, para determinados tipos de materiais ou serviços. 

• Recomendações, instruções e especificações de Fabricantes de materiais 
e/ou de Especificações em sua aplicação. 
• Dispositivos aplicáveis da Legislação vigente (Federal, Estadual ou 
Municipal), relativos a materiais, segurança, proteção, instalação de canteiro 
de obras e de demais aspectos das construções. 

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo 
preestabelecido no contrato conforme a data Ordem de Serviço expedida pela 
Prefeitura Municipal. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com 
estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos. 
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Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam ás 
condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 
impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta 
exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. 

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e 
a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão. 
Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância 
nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer 
danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega 
definitiva. 

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser 
apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão. 
A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de 
garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes 
que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras 
propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes 
durante a execução de todas as etapas da obra. 
 
MATERIAIS EMPREGADOS 

 
Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e 

suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão 
ser autorizadas pela fiscalização. 

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a 
apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados 
e o fornecimento de amostras dos mesmos. 

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a 
conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras, 
bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais 
serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal 
fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries. 

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e 
normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego 
e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras. 
Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, 
serão fornecidos pela CONTRATADA. 
 
MÃO DE OBRA 
 

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e 
funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a 
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natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a 
execução dos trabalhos. 
 Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e 
experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem 
atribuídos. 

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada 
que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira 
correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou 
indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da 
Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA. 

 
FISCALIZAÇÃO 

 
A existência da fiscalização e a aprovação por parte desta dos serviços 

executados, não exime a contratada da responsabilidade sobre a totalidade 
destes serviços. 
 
FONTE DOS PREÇOS UTILIZADOS 

 
Para o orçamento do Projeto em questão foi utilizado a Tabela SINAPI 

como referência, de acordo com a Planilha de Orçamento em anexo, e adota 
os Parâmetros da Tabela Oficial SINAPI. 

 
BDI UTILIZADO 

 
O BDI (Benefício E Despesas Indiretas) presente no orçamento e na 

composição de BDI, está calculado de acordo com Acórdão do TCU e com a 
planilha múltipla da CAIXA, seguindo os parâmetros exigidos conforme o porte 
de obra. Desta forma, a Prefeitura Municipal adota um BDI de acordo com 
Planilha em anexo. 
 
ENCARGOS SOCIAIS 

 
Os encargos sociais utilizados no atual projeto estão de acordo com os 

valores adotados pelo SINAPI, e a tabela com os respectivos valores usados 
seguem em anexo ao orçamento. 
  
CONDIÇÕES INICIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providências 
e despesas correspondentes pela obtenção do alvará de execução da 
obra e a regularização da obra junto ao CREA com o recolhimento das 
devidas ARTs, matrícula da obra junto ao INSS e outros. 

 Preliminarmente a execução dos serviços, as áreas de interferência 
deverão estar devidamente sinalizadas e o trânsito impedido; 
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ANEXO I  
 

 
 
 

Planilha Resumo 
Planilha Orçamentária 

Composição de Custo Unitário 
Cronograma Físico-Financeiro 

Planilha da Curva ABC – Serviços 
Planilha da Curva ABC – Insumos 

Composição de BDI (%) 
Composição de Encargos Sociais (%) 
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Obra
Prestação de Serviços de Tapa Buraco  no município de Presidente Dutra - 
MA.

Total Peso (%)

1,500,685.63 100.00 %

Total sem BDI 1,201,146.91

B.D.I.
25,0%

Planilha Orçamentária Resumida

Total do BDI 299,538.72
Total Geral 1,500,685.63

Item Descrição

 1 TAPA BURACO

  



  

Obra
Prestação de Serviços de Tapa Buraco  no município de Presidente Dutra - 
MA.

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 TAPA BURACO 1,500,685.63 100.00 %

 1.2 PAVIMENTAÇÃO 982,984.74 65.50 %

 1.2.1  6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 2260 185.02 231.27 522,670.20 34.83 %

 1.2.2  4915757 SICRO3 Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso m³ 949.2 387.96 484.95 460,314.54 30.67 %

 1.3 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS 206,296.18 13.75 %

 1.3.1  2634 ORSE Fornecimento de emulsão asfáltica rr-1c, exclusive transporte t 8.54 3,430.81 4,288.51 36,623.87 2.44 %

 1.3.2  101021 SINAPI USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA 
DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO 
CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020

T 142.9 501.90 627.37 89,651.17 5.97 %

 1.3.3  72965 SINAPI TRANSPORTE DE CAP 50/70 PARA CBUQ T 142.9 447.99 559.98 80,021.14 5.33 %

 1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 311,404.71 20.75 %

 1.4.1  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 290138.8 0.85 1.06 307,547.12 20.49 %

 1.4.2  5914479 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 3819.4 0.81 1.01 3,857.59 0.26 %

Orçamento Sintético

Total sem BDI 1,201,146.91

Total do BDI 299,538.72

B.D.I.
25,0%

Total Geral 1,500,685.63

  



  

 1 TAPA BURACO 1,500,685.63

 1.2 PAVIMENTAÇÃO 982,984.74

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1.0000000 185.02 185.02

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9559 SICRO3 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1.0000000 1.00 0.00 78.0509 43.3704 78.0509

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1.0000000 0.80 0.20 203.4316 90.7034 180.8860

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1.0000000 1.00 0.00 521.0962 23.7356 521.0962

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2.0000000 1.00 0.00 56.2779 38.4419 112.5558

Insumo E9689 SICRO3 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 1.0000000 1.00 0.00 1,120.2078 591.8332 1,120.2078

2,012.7967

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4.0000000 18.2567 73.0268

73.0268

0.0000

2,085.8235

0.0000

0.0000

99.6000

20.9420

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0028 Areia média 0.3247500 m³ 31.1750

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0.0624500 m³ 10.7111

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0.0624500 m³ 9.8367

Insumo SICRO3 M0344 Cal hidratada - a granel 56.2000000 kg 30.0951

Insumo SICRO3 M1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0.0632300 t 0.0632

Insumo SICRO3 M1941 Óleo tipo A1 8.0000000 l 56.3512

Insumo SICRO3 M1103 Pedrisco 0.1373900 m³ 23.0688

161.3011

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0028 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre
5914647 0.4871300 t 0.9061

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0.0936800 t 0.1742

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0.0936800 t 0.1742

Tempo Fixo SICRO3 M0344 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão 
silo de 30 m³

5914363 0.0562000 t 1.1397

Tempo Fixo SICRO3 M1103 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0.2060900 t 0.3833

2.7775

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento 
de 
Transporte

SICRO3 M0028 Areia média - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0.4871300 tkm 5914359
0,000

R$  1,31

5914374
0,000

R$  1,05

5914389
0,000

R$  0,85

0.0000

Momento 
de 
Transporte

SICRO3 M0005 Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0.0936800 tkm 5914359
0,000

R$  1,31

5914374
0,000

R$  1,05

5914389
0,000

R$  0,85

0.0000

Momento 
de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0.0936800 tkm 5914359
0,000

R$  1,31

5914374
0,000

R$  1,05

5914389
0,000

R$  0,85

0.0000

Momento 
de 
Transporte

SICRO3 M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 0.0562000 tkm 5914364
0,000

R$  1,04

5914365
0,000

R$  0,83

5914366
0,000

R$  0,68

0.0000

Momento 
de 
Transporte

SICRO3 M1103 Pedrisco - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0.2060900 tkm 5914359
0,000

R$  1,31

5914374
0,000

R$  1,05

5914389
0,000

R$  0,85

0.0000

0.0000

MO sem LS => 0.41 LS => 0.32 MO com LS => 0.73
Valor do BDI => 46.25 231.27

Quant. => 2,260.0000000 Preço Total => 522,670.20

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4915757 SICRO3 Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso m³ 1.0000000 387.96 387.96

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário
1.8600

1.8600

1.8600

20.2800

1.8600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Preço Unitário
95.9969

171.5149

157.5133

0.5355

1.0000

7.0439

167.9072

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Obra B.D.I.
Prestação de Serviços de Tapa Buraco  no município de Presidente Dutra - MA. 25,0%

Planilha Orçamentária Analítica

  



  

Obra B.D.I.
Prestação de Serviços de Tapa Buraco  no município de Presidente Dutra - MA. 25,0%

Planilha Orçamentária Analítica

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9155 SICRO3 Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW 1.0000000 0.01 0.99 16.4042 8.9686 9.0430

Insumo E9556 SICRO3 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW 1.0000000 0.26 0.74 8.3461 0.8216 2.7780

Insumo E9591 SICRO3 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 1.0000000 0.33 0.67 26.0119 1.8046 9.7930

21.6140

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6.0000000 18.2567 109.5402

109.5402

0.0000

131.1542

0.0178

4.1571

0.5600

234.2039

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M1385 Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm 0.1483300 un 63.6119

Insumo SICRO3 M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C 0.0090000 t 0.0090

Insumo SICRO3 M3507 Revestimento asfáltico 1.0000000 m³ 1.0000

64.6209

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4915801 Mistura betuminosa 1.0000000 m³ 1.0000

1.0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M3507 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 

m³ - carga manual e descarga livre
5915433 2.4000000 t 83.9760

83.9760

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento 
de 
Transporte

SICRO3 M3507 Revestimento asfáltico - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 
kW

2.4000000 tkm 5914314
0,000

R$  1,38

5914329
0,000

R$  1,11

5914344
0,000

R$  0,90

0.0000

0.0000

MO sem LS => 123.30 LS => 94.64 MO com LS => 217.94
Valor do BDI => 96.99 484.95

Quant. => 949.2000000 Preço Total => 460,314.54

 1.3 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS 206,296.18

 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2634 ORSE Fornecimento de emulsão asfáltica rr-1c, exclusive transporte t 1.0000000 3,430.81 3,430.81

Insumo  895 ORSE Emulsão asfáltica rr-1c Emulsão asfáltica rr-1c  - densidade = 1,14kg/l t t 1.0000000 3,430.81 3,430.81

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 857.70 4,288.51

Quant. => 8.5400000 Preço Total => 36,623.87

 1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101021 SINAPI USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE 

ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA 
DE 80 TON/H. AF_03/2020

T 1.0000000 501.90 501.90

Composição 
 Auxiliar

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.0048000 186.43 0.89

Composição 
 Auxiliar

 5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0.0179000 66.09 1.18

Composição 
 Auxiliar

 7030 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 
30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.0455000 293.45 13.35

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0455000 18.57 0.84

Composição 
 Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0227000 28.28 0.64

Composição 
 Auxiliar

 93433 SINAPI USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 
40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0.0176000 2,771.81 48.78

Composição 
 Auxiliar

 93434 SINAPI USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 
40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0.0051000 241.88 1.23

Composição 
 Auxiliar

 95872 SINAPI GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 
STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016

CHP 0.0176000 320.26 5.63

Composição 
 Auxiliar

 95873 SINAPI GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 
STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016

CHI 0.0051000 11.10 0.05

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0.3248000 70.00 22.73

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo
Fornencimento de Ligantes 
Betuminosos
Material

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Preço Unitário
34.9900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

428.8542

1.0000

1.0000

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
1.0000

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 56.2000000 0.99 55.63

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0.1998000 85.78 17.13

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0.0625000 74.30 4.64

Insumo  00041899 SINAPI CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO 
CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

T 0.0632300 5,206.22 329.18

MO sem LS => 1.78 LS => 1.36 MO com LS => 3.14
Valor do BDI => 125.47 627.37

Quant. => 142.9000000 Preço Total => 89,651.17

 1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72965 SINAPI TRANSPORTE DE CAP 50/70 PARA CBUQ T 1.0000000 447.99 447.99

Composição 
 Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 
16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.0156300 156.88 2.45

Composição 
 Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 
16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0.0156300 54.26 0.84

Composição 
 Auxiliar

 5835 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - 
CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0.0156300 382.56 5.97

Composição 
 Auxiliar

 5837 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - 
CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0.0156300 134.69 2.10

Composição 
 Auxiliar

 88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0937500 18.07 1.69

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1250000 18.57 2.32

Composição 
 Auxiliar

 5871 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 99 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,265 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0.0156300 158.85 2.48

Composição 
 Auxiliar

 5873 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 99 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,265 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0.0156300 42.14 0.65

Composição 
 Auxiliar

 72962 SINAPI USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO T 1.0000000 429.49 429.49

MO sem LS => 3.85 LS => 2.95 MO com LS => 6.80
Valor do BDI => 111.99 559.98

Quant. => 142.9000000 Preço Total => 80,021.14

 1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 311,404.71

 1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1.0000000 0.85 0.85

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1.0000000 1.00 0.00 317.0884 80.8096 317.0884

317.0884

317.0884

0.0000

0.0000

373.5000

0.8490

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 0.21 1.06

Quant. => 290,138.8000000 Preço Total => 307,547.12

 1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914479 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1.0000000 0.81 0.81

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1.0000000 1.00 0.00 302.4111 73.4082 302.4111

302.4111

302.4111

0.0000

0.0000

372.8800

0.8110

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00

Valor do BDI => 0.20 1.01

Quant. => 3,819.4000000 Preço Total => 3,857.59

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Total sem BDI 1,201,146.91

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material
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Total Geral 1,500,685.63

Total do BDI 299,538.72

  



  

Obra
Prestação de Serviços de Tapa Buraco  no município de Presidente Dutra - 
MA.

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
 E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW Equipamento UN 791,2566394 1,8357570 396,35 101,01 313.614,57 185,43 313,800.00 20,91% 313,800.00 20,91%

 P9824 SICRO3 Servente Mão de Obra h 11.468,5596015 22,81 261.597,84 261,597.84 17,43% 575,397.85 38,34%

 M1941 SICRO3 Óleo tipo A1 Material l 18.153,5963213 8,80 159.751,65 159,751.65 10,65% 735,149.50 48,99%

 00041899 SINAPI CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO 
CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

Material T 17,6812484 6.507,77 115.065,50 115,065.50 7,67% 850,214.99 56,66%

 M0028 SICRO3 Areia média Material m³ 736,9225507 119,98 88.415,97 88,415.97 5,89% 938,630.96 62,55%

 M0344 SICRO3 Cal hidratada - a granel Material kg 127.529,014157
5

0,66 84.169,15 84,169.15 5,61% 1,022,800.11 68,16%

 M1385 SICRO3 Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm Material un 141,3679545 536,06 75.781,71 75,781.71 5,05% 1,098,581.82 73,21%

 E9506 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW Equipamento UN 291,5073745 0,0000000 251,85 83,88 73.416,13 0,00 73,416.13 4,89% 1,171,997.95 78,10%

 M1103 SICRO3 Pedrisco Material m³ 311,7653248 209,87 65.430,19 65,430.19 4,36% 1,237,428.14 82,46%

 895 ORSE Emulsão asfáltica rr-1c Emulsão asfáltica rr-1c  - densidade = 1,14kg/l t Material t 8,5747629 4.288,51 36.772,96 36,772.96 2,45% 1,274,201.09 84,91%

 E9689 SICRO3 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW Equipamento UN 22,7832172 0,0000000 1.400,25 739,79 31.902,20 0,00 31,902.20 2,13% 1,306,103.29 87,03%

 M0005 SICRO3 Brita 0 Material m³ 141,7115113 214,38 30.380,11 30,380.11 2,02% 1,336,483.41 89,06%

 M0191 SICRO3 Brita 1 Material m³ 141,7115113 196,88 27.900,16 27,900.16 1,86% 1,364,383.57 90,92%

 E9591 SICRO3 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW Equipamento UN 561,6268726 1.140,2727962 32,51 2,25 18.258,49 2.565,61 20,824.10 1,39% 1,385,207.67 92,30%

 E9155 SICRO3 Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW Equipamento UN 17,0189557 1.684,8806177 20,50 11,21 348,89 18.891,72 19,240.61 1,28% 1,404,448.29 93,59%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 2.177,8003531 8,23 17.923,30 17,923.30 1,19% 1,422,371.58 94,78%

 E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA Equipamento UN 22,7832172 0,0000000 651,36 29,68 14.840,08 0,00 14,840.08 0,99% 1,437,211.66 95,77%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 8.063,6708509 1,23 9.918,32 9,918.32 0,66% 1,447,129.97 96,43%

 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Material m³ 73,5630613 107,22 7.887,43 7,887.43 0,53% 1,455,017.41 96,96%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 69,7034039 87,50 6.099,05 6,099.05 0,41% 1,461,116.45 97,36%

 E9556 SICRO3 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW Equipamento UN 442,4938967 1.259,4057720 10,42 1,03 4.610,79 1.290,89 5,901.68 0,39% 1,467,018.13 97,76%

 E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW Equipamento UN 18,2264376 4,5565527 254,28 113,38 4.634,62 516,60 5,151.22 0,34% 1,472,169.35 98,10%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 4.017,4872567 1,12 4.499,59 4,499.59 0,30% 1,476,668.93 98,40%

 E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW Equipamento UN 10,2845615 0,0000000 378,01 91,76 3.887,67 0,00 3,887.67 0,26% 1,480,556.60 98,66%

 E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW Equipamento UN 4,9106322 0,0000000 658,45 129,95 3.233,41 0,00 3,233.41 0,22% 1,483,790.01 98,87%

 E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l Equipamento UN 45,5662075 0,0000000 70,33 48,05 3.204,67 0,00 3,204.67 0,21% 1,486,994.68 99,09%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³ 28,2084998 92,87 2.619,72 2,619.72 0,17% 1,489,614.40 99,26%

 E9559 SICRO3 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Equipamento UN 22,7832172 0,0000000 97,56 54,21 2.222,73 0,00 2,222.73 0,15% 1,491,837.13 99,41%

 00009912 SINAPI USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA 
FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H

Material UN 0,0005942 3.062.500,00 1.819,76 1,819.76 0,12% 1,493,656.90 99,53%

 M3502 SICRO3 Mistura betuminosa Material m³ 953,0638069 1,25 1.191,33 1,191.33 0,08% 1,494,848.23 99,61%

 M3507 SICRO3 Revestimento asfáltico Material m³ 953,0638069 1,25 1.191,33 1,191.33 0,08% 1,496,039.56 99,69%

 00010488 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 
1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

Equipamento UN 0,0003558 2.912.580,00 1.036,42 1,036.42 0,07% 1,497,075.98 99,76%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 61,7247041 16,21 1.000,56 1,000.56 0,07% 1,498,076.53 99,83%

Peso 
Acumulado

Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 
Acumulado

Código Banco Descrição Tipo Und

B.D.I.
25,0%

Curva ABC de Insumos
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
Peso 

Acumulado
Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado
Código Banco Descrição Tipo Und

B.D.I.
25,0%

Curva ABC de Insumos

 00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, 
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 
16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

Equipamento UN 0,0004217 743.833,63 313,68 313.68 0,02% 1,498,390.22 99,85%

 00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO 
DE 11632 KG

Equipamento UN 0,0002759 875.000,00 241,43 241.43 0,02% 1,498,631.64 99,86%

 00044502 SINAPI RASTELEIRO HORISTA Mão de Obra H 13,5171856 17,10 231,14 231.14 0,02% 1,498,862.79 99,88%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 96,3379096 2,32 223,50 223.50 0,01% 1,499,086.29 99,89%

 00006066 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 99 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,45/21,0 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,265 M

Equipamento UN 0,0004584 412.002,88 188,84 188.84 0,01% 1,499,275.14 99,91%

 M1943 SICRO3 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 Material t 143,4814869 1,25 179,35 179.35 0,01% 1,499,454.49 99,92%

 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR Mão de Obra H 9,0421493 17,15 155,07 155.07 0,01% 1,499,609.56 99,93%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 99,5949439 1,31 130,47 130.47 0,01% 1,499,740.03 99,94%

 00014405 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 
30.000 L

Material UN 0,0006568 177.378,43 116,50 116.50 0,01% 1,499,856.53 99,94%

 00044500 SINAPI OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA HORISTA Mão de Obra H 4,5210746 25,28 114,29 114.29 0,01% 1,499,970.82 99,95%

 00004233 SINAPI OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO Mão de Obra H 5,2210746 21,71 113,35 113.35 0,01% 1,500,084.17 99,96%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 3,3234127 31,78 105,62 105.62 0,01% 1,500,189.79 99,97%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 60,4918796 1,56 94,37 94.37 0,01% 1,500,284.15 99,97%

 00004263 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, 
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO 
DE 18338 KG

Equipamento UN 0,0000671 1.213.333,27 81,38 81.38 0,01% 1,500,365.54 99,98%

 00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA Mão de Obra H 3,7892564 21,38 81,01 81.01 0,01% 1,500,446.55 99,98%

 00039588 SINAPI GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART 
ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

Equipamento UN 0,0002439 294.150,68 71,74 71.74 0,00% 1,500,518.29 99,99%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços H 96,3379096 0,72 69,36 69.36 0,00% 1,500,587.65 99,99%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 60,4918796 0,73 44,16 44.16 0,00% 1,500,631.81 100,00%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 35,8460300 1,02 36,56 36.56 0,00% 1,500,668.37 100,00%

 M1946 SICRO3 Emulsão asfáltica - RR-1C Material t 8,5775743 1,25 10,72 10.72 0,00% 1,500,679.10 100,00%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 3,2570343 1,46 4,76 4.76 0,00% 1,500,683.85 100,00%

  



  

Obra
Prestação de Serviços de Tapa Buraco  no município de Presidente Dutra - 
MA.

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
Peso 

Acumulado
Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado
Código Banco Descrição Tipo Und

B.D.I.
25,0%

Curva ABC de Insumos

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 99,5949439 0,01 1,00 1.00 0,00% 1,500,684.85 100,00%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 3,2570343 0,13 0,42 0.42 0,00% 1,500,685.27 100,00%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 35,8460300 0,01 0,36 0.36 0,00% 1,500,685.63 100,00%

R$  499.738,62

R$  0,00

R$  737.123,78

R$  69,36

R$  1,00

R$  0,00

R$  0,00

R$  0,00

R$  353,97

Total do BDI 299,538.72

Total Geral 1,500,685.63

Administração

Aluguel

Verba

Outros

Total sem BDI 1,201,146.91

Equipamento para Aquisição Permanente

Material

Serviços

Taxas

Totais por Tipo

Equipamento

  



  

Obra
Prestação de Serviços de Tapa Buraco  no município de Presidente Dutra - 
MA.

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 2.260,0 231,27 522.670,20 34,83 34,83

 4915757 SICRO3 Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso m³ 949,2 484,95 460.314,54 30,67 65,50

 5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 290.138,8 1,06 307.547,12 20,49 86,00

 101021 SINAPI USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA 
DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO 
CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020

PAVI - PAVIMENTAÇÃO T 142,9 627,37 89.651,17 5,97 91,97

 72965 SINAPI TRANSPORTE DE CAP 50/70 PARA CBUQ PAVI - PAVIMENTAÇÃO T 142,9 559,98 80.021,14 5,33 97,30

 2634 ORSE Fornecimento de emulsão asfáltica rr-1c, exclusive transporte Fornencimento de Ligantes 
Betuminosos

t 8,54 4.288,51 36.623,87 2,44 99,74

 5914479 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 3.819,4 1,01 3.857,59 0,26 100,00

Total Geral 1,500,685.63

Total sem BDI 1,201,146.91
Total do BDI 299,538.72

B.D.I.
25,0%

Curva ABC de Serviços

  



  

Obra
Prestação de Serviços de Tapa Buraco  no município de Presidente Dutra - 
MA.

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
 1 TAPA BURACO 100,00%

1.500.685,63
8,33%

125.007,11
8,33%

125.007,11
8,33%

125.007,11
8,33%

125.007,11
8,33%

125.007,11
8,33%

125.007,11
8,33%

125.007,11
8,33%

125.007,11
8,34%

125.157,18
8,34%

125.157,18
8,34%

125.157,18
8,34%

125.157,18
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

125.007,11 125.007,11 125.007,11 125.007,11 125.007,11 125.007,11 125.007,11 125.007,11 125.157,18 125.157,18 125.157,18 125.157,18
8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98% 58,31% 66,64% 74,98% 83,32% 91,66% 100,0%

125.007,11 250.014,22 375.021,33 500.028,45 625.035,56 750.042,67 875.049,79 1.000.056,90 1.125.214,08 1.250.371,26 1.375.528,44 1.500.685,63

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I.
25,0%

Cronograma Físico e Financeiro

  



ENCARGOS
SOCIAIS: 115.66%

BDI: 25.00%

ITENS SIGLAS %ADOTADO SITUAÇÃO 1ºQUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3.00% - 3.00% 4.00% 5.50%
SEGURO E GARANTIA SG 0.80% - 0.80% 0.80% 1.00%
RISCO R 0.97% - 97.00% 1.27% 1.27%
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0.59% - 0.59% 1.23% 1.39%
LUCRO L 6.16% - 6.16% 7.40% 8.96%
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3%, E PIS 0,65%) CP 3.65% - 3.65% 3.65% 3.65%
TRIBUTOS (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5.00% - 0.00% 2.50% 5.00%
TRIBUTOS (Contribuição Previdenciaria sobre a receita 
bruta - 0%) CPRB 0.00% OK 0.00% 4.50% 4.50%
BDI SEM desoneração (Formula acordão TCU) BDI PAD 22.47% OK 20.34% 22.12% 25.00%

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acordões 2369/2011 e 2622/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PREPONENTE: Prefeitura municipal de Presidente Dutra - MA

OBJETO:

ENDEREÇO:

BASE DE PREÇOS:

Prestação de Serviços de Tapa Buraco  no município de Presidente Dutra 
- MA.

Sede e Zona Rural de Presidente Dutra - MA

SINAPI MA 
VALORES SEM DESONERAÇÃO



ENCARGOS
SOCIAIS: 115.66%

BDI: 25.00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

BASE DE 
PREÇOS:

SINAPI MA 
VALORES SEM 

DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

Prestação de Serviços de Tapa Buraco  no município de 
Presidente Dutra - MA.

Prefeitura municipal de Presidente Dutra - MAPREPONENTE:

OBJETO:

ENDEREÇO: Sede e Zona Rural de Presidente Dutra - MA


